

**БҰЙРЫҚ**  
19 АВГ 2020

Павлодар қаласы

**ПРИКАЗ**

№ П-678

город Павлодар

О внесении дополнения в  
Перечень закупок

На основании п.44 параграфа 1 главы 5 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» №73 от 13.08.2019г. и п.12 главы 2 «Правил Закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги» №18 от 20.01.2015г.,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дополнение №7 в «Перечень закупаемых товаров, работ, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на 2020 г» (далее по тексту Перечень) с предоставлением для сведения в ГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан» и ГУ «Управление энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» и размещением на интернет-ресурсе Компании не позднее десяти рабочих дней со дня их принятия.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение на 1-ом листе в 3-х экземплярах.

И.о.генерального директора



А.В. Глотов

Согласовано:

Ведущий Юриконсультант Фогель Н.П. «19» 08 2020 г.  
Начальник ПТС Е.А. Евтушенко «19» 08 2020 г.

Исп.: ПТС; и.о.начальника ПС  
Емец Ольга Юрьевна  
Тел. 751-336

021371



**Дополнение №7 от 19.08.20г**  
**в "Перечень закупаемых товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются**  
**при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги**  
**АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" на 2020 год"**

№ позиции	Предмет закупа (наименование) из каталога МПЗ ЕШіре	Количество закупаемой продукции	Ед. изм.	Сроки закупки	Цена за единицу без НДС (тенге)	Сумма закупа без НДС (тенге)	Способ закупок
1	Осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту "Строительство КЛ-10кВ в г.Павлодар, протяженностью 17,84 км"	1	усл	1-й этап - август 2020г. - октябрь 2020г., 2-й этап - май 2022г. - август 2022г.	1 520 000,00	1 520 000,00	Методом запроса ценовых предложений
2	Осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция ВЛ-10кВ в г.Павлодар, протяженностью 7,51 км"	1	усл	1-й этап - август 2020г. - октябрь 2020г., 2-й этап - май 2021г. - август 2021 г.	1 000 000,00	1 000 000,00	Методом запроса ценовых предложений
3	Насос 96281477 Grundfos UPS25-60 1 0 1x230V 50Hz 9H	4	шт	3-4 квартал	68 973,21	275 892,84	Методом запроса ценовых предложений
4	НАСОС К-100-80-160 с эл.двигателем 15кВт,3000об/мин	1	шт	3-4 квартал	252 901,79	252 901,79	Методом запроса ценовых предложений
5	ТЭН100А13/0,5p220R40ф2ш1/2	12	шт	3-4 квартал	2 500,00	30 000,00	Методом запроса ценовых предложений
6	ТЭН100А13/5,0p220R40ф2ш1/2	24	шт	3-4 квартал	2 484,82	59 635,68	Методом запроса ценовых предложений
7	ТЭН200А13/1,6s220R60ф2	44	шт	3-4 квартал	3 100,00	136 400,00	Методом запроса ценовых предложений
8	ТЭН80А10/0,5p220R40ф2ш1/2	65	шт	3-4 квартал	1 714,29	111 428,85	Методом запроса ценовых предложений
9	Дизтопливо легнее	6000	л	3-4 квартал	170,50	1 023 000,00	Методом запроса ценовых предложений
10	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство КЛ-10кВ в г.Павлодар, протяженностью 17,84 км" из материалов Заказчика и Подрядчика	1	усл	1 этап: сентябрь-декабрь 2020 г 2 этап: май-сентябрь 2022 г	21 495 000,65 181 052 115,00	202 547 115,65	тендер
11	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция ВЛ-10кВ в г.Павлодар, протяженностью 7,51 км" из материалов Заказчика и Подрядчика	1	усл	1 этап: сентябрь-декабрь 2020 г 2 этап: май-октябрь 2021 г	15 328 082,00 112 734 175,04	128 062 257,04	тендер
12	СТРОП УСК 20*2000,	2	шт	3-4 квартал	115 000,00	230 000,00	Методом запроса ценовых предложений
13	САМОРЕЗ 3,5*11, № СЗ-4399-25	2000	шт	3-4 квартал	3,29	6 580,00	Методом запроса ценовых предложений
14	ПРОФЛИСТ Н-44*1000 оцинкованный толщина 0.7мм кровельный, № СЗ-4399-33	110,4	м2	3-4 квартал	2 566,96	283 392,38	Методом запроса ценовых предложений
15	КРЕПЛЕНИЕ КИС-1 изолятора ч. Ensto_4-1_097	1	ШТ	3-4 квартал	1 919,64	1 919,64	Методом запроса ценовых предложений
16	ПРОВОДНИК ЗП-100 заземляющий произ-ль Ensto	500	СМ	3-4 квартал	13,50	6 750,00	Методом запроса ценовых предложений
17	НАКЛАДКА ОГ-52 для крепления провода СИП	2	шт	3-4 квартал	1 678,57	3 357,14	Методом запроса ценовых предложений
18	ПРОВОДНИК зп-1	1	шт	3-4 квартал	1 800,00	12 600,00	Методом запроса ценовых предложений
19	КРОНШТЕЙН РА-1 проект 3.407.1-143.8.64	4	шт	3-4 квартал	15 000,00	52 000,00	Методом запроса ценовых предложений

И.о. генерального директора АО "ПРЭК"

А.В. Глов