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Техническое задание
 Капитальный ремонт турбогенератора ТФ-80-2У3 ст. №2 ТЭЦ-3
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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1. [bookmark: _Toc440807837] Сведения об объекте
         1.1 Генератор ТФ-80-2У3, 80 мВт. Предназначен для выработки электрической энергии.   
1 [bookmark: _Toc440807838]Используемые термины и сокращения
1.1 ПТЭ – правила технической эксплуатации
1.2 ЩА – щеточный аппарат 
2 [bookmark: _Toc440807839]Основания для выполнения работ. Цель
3.1 С целью поддержания исправного и работоспособного состояния турбогенератора. Капитальный ремонт генератора.
3 [bookmark: _Toc440807840]Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению
3.1 Перечень работ и основные особенности их выполнения:
	№
п/п
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования / Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Отсоединение, ремонт и подключение выводов.
	шт
	9
	Выполнить капитальный ремонт согласно требованиям технической документации завода изготовителя генератора.

	2
	Снятие, ремонт и установка ЩА, щитов, диффузоров, лопаток вентилятора, газоохладителей, маслоуловителй.
	шт
	2
	

	3
	Вывод, ремонт и заводка ротора
	шт
	1
	

	4
	Клиновка статора
	шт
	1
	

	5
	Сборка и испытание генератора
	шт
	1
	

	6
	Ремонт ротора со снятием бандажных колец
	шт
	1
	

	7
	Сдача турбогенератора под нагрузкой
	шт
	1
	


*количественные характеристики работ, указанные курсивом, предварительные и требуют дополнительного уточнения, силами Подрядчика.
3.2 Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком, подтверждая актом дефекации.
3.3 Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Подрядчик и Заказчик. 
3.4 Гарантийный срок выполненных работ один год.
3.5 Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством РК.
3.6 После проведения балансировочных работ подрядчик подтверждает выполненные работы – актом выполненных работ. 

4 [bookmark: _Toc440807841]Требования к Заказчику
4.1 Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.
4.2 Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого оборудования требованиям НТД.
5 [bookmark: _Toc440807842]Срок выполнения работ
6.1 Срок выполнения работ с 7 августа по 15 октября 2022 года.
6 [bookmark: _Toc440807843]Требования к Подрядчику
6.1 [bookmark: _Toc440807844]Требование к Подрядчику:
 
6.1.1 Самостоятельно выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организовывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала.
6.1.2  Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика,  СНиП и другой нормативно-технической документации РК.
6.1.3 В процессе выполнения работ представляет:
Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых  работ;
6.1.4 Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ.
7 [bookmark: _Toc440807846]Требования к приемке работ
7.1 Приемка законченных работ осуществляется с целью проверки их качества. Заказчик проводит оперативный контроль качества выполненных работ, проверяет соблюдение дисциплины (если работы проводятся на территории заказчика).  
7.2 Окончательная приемка и оценка качества проведенных работ осуществляется комиссией  заказчика.


