

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «ПРЭК»

А.В.Глотов

« » 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
 ПРЕДЛОЖЕНИЙ №154**

г. Павлодар

«01» апреля 2021г.

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, строение 2014 провело процедуру закупок способом запроса ценовых предложений следующих наименований товаров (работ, услуг):

№ 154 Ведение технического надзора за выполнением СМР по объекту "Строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС) на ПС 110/10кВ "Маралды" Щербактинского района с.Маралды"

Дата и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 01 апреля 2021 года, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, кабинет 409

До истечения окончательного срока ценовые предложения предоставили:

Номер и наименование закупки	Цена за ед. (без учета НДС)	Выделенная сумма (без учета НДС)	Ед. изм.	Кол-во	ТОО «Бизнес и оценка», г. Павлодар ул.Едыге Би 76-200		ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ», г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 136, н.п.3, к. 302, т.8 7182 61 82 96	
					Цена за ед. в тенге без учета НДС	Общая сумма в тенге без учета НДС	Цена за ед. в тенге без учета НДС	Общая сумма в тенге без учета НДС
№ 154 Ведение технического надзора за выполнением СМР по объекту "Строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС) на ПС 110/10кВ "Маралды" Щербактинского района с.Маралды"	350 000	350 000	усл	1	175 000	175 000	175 000	175 000
					ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ», г. Павлодар, ул. Бухар Жырау, 99		ТОО «Техстройнадзор», г. Павлодар, ул. Торайгырова, 6-472	
					Цена за ед. в тенге без учета НДС	Общая сумма в тенге без учета НДС	Цена за ед. в тенге без учета НДС	Общая сумма в тенге без учета НДС
					175 000	175 000	290 000	290 000

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, которые были отклонены:

Номер и наименование закупки	Наименование потенциального поставщика	Обоснование причины отклонения

№ 154 Ведение технического надзора за выполнением СМР по объекту "Строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС) на ПС 110/10кВ "Маралды" Щербактинского района с.Маралды"	-	-
---	---	---

По результатам проведенной процедуры закупок способом запроса ценовых предложений принято решение признать победителем на основании п.109 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №73 от «13» августа 2019 года - «...победителем признается поставщик, ценовое предложение которого поступило ранее ценовых предложений других потенциальных поставщиков»:

Номер и наименование закупки	Наименование потенциального поставщика	Сумма договора	Срок заключения договора
№ 154 Ведение технического надзора за выполнением СМР по объекту "Строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС) на ПС 110/10кВ "Маралды" Щербактинского района с.Маралды"	ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ»	175 000	не позднее 5 р.д. со дня получения уведомления

Потенциальный поставщик, занявший второе место:

Номер и наименование закупки	Наименование потенциального поставщика
№ 154 Ведение технического надзора за выполнением СМР по объекту "Строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС) на ПС 110/10кВ "Маралды" Щербактинского района с.Маралды"	ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ»

Генеральный директор АО «ПРЭК»



А.В. Глотов

Исп.: Жумагулова А.С.
Начальник СИНПР