


Приложение№1 к лоту № 1

Перечень видов работ на выполнение текущих ремонтов тепловой изоляции, обмуровки и АКЗ основного, вспомогательного и общестанционного оборудования ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» из материалов заказчика на 2020 год

ТЭЦ-2
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед.изм
	Кол-во

	 
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ.
	 
	 

	1
	 ИЗОЛЯЦИЯ И ОБМУРОВКА
	 
	 

	1.1
	Экраны
	 
	 

	1.2
	Разборка штукатурного покрытия
	м2
	250

	1.3
	Демонтаж металлической сетки с поверхности изоляции вручную
	м2
	250

	1.4
	Разборка изоляции из матов базальтовых
	м2
	250

	1.5
	Уборка отходов после разборки 
	т
	3,9

	1.6
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 3 слоя
	м2
	250

	1.7
	Монтаж сетки "Рабица" по слою изоляции
	м2
	250

	1.8
	Оштукатуривание поверхности вручную с отделкой
	м2
	200

	1.9
	Разборка натрубной обмуровки при толщине слоя обмуровки до 100 мм вручную из теплоизоляционного бетона
	м3
	12,5

	1.10
	Укладка теплоизоляционных бетонных смесей на трубы экрана в районе пода
	м3
	10

	1.11
	Разборка натрубной обмуровки при толщине слоя обмуровки до 100 мм  из жароупорного бетона вручную
	м3
	10

	1.12
	Разборка натрубной обмуровки при толщине слоя обмуровки до 100 мм из жароупорного бетона отбойным молотком
	м3
	10

	1.13
	Укладка огнеупорной бетонной смеси на трубы экрана 
	м3
	10

	1.14
	Уборка отходов после разборки огнеупорного и теплоизоляцион. бетона
	м3
	10

	2
	Потолок топки 
	 
	 

	2.1
	Разборка штукатурного покрытия 
	м2
	100

	2.2
	Демонтаж металлической сетки с поверхности изоляции вручную
	м2
	100

	2.3
	Разборка изоляции из матов базальтовых
	м2
	120

	2.4
	Уборка отходов после разборки 
	т
	1,9

	2.5
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 3 слоя   
	м2
	120

	2.6
	Монтаж сетки "Рабица" по слою изоляции
	м2
	120

	2.7
	Оштукатуривание поверхности вручную с отделкой
	м2
	100

	2.8
	Разборка обмуровки потолков из теплоизоляционного бетона
	м3
	12

	2.9
	Укладка теплоизоляционных бетонных смесей на коллекторы
	м3
	12

	2.10
	Разборка обмуровки потолков из огнеупорного бетона
	м3
	12

	2.11
	Укладка огнеупорной бетонной смеси на на коллекторы
	м3
	12

	2.12
	Уборка отходов после разборки огнеупорного и теплоизоляцион. бетона
	м3
	24

	2.13
	Застилка потолка стеклотканью перед бетонированием
	м2
	100

	3
	Коллектора экранов
	 
	 

	3.1
	Разборка штукатурного покрытия
	м2
	35,4

	3.2
	Демонтаж металлической сетки с поверхности изоляции вручную
	м2
	35,4

	3.3
	Разборка изоляции из матов базальтовых
	м2
	35,4

	3.4
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,6

	3.5
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 3 слоя
	м2
	35,4

	3.6
	Монтаж сетки "Рабица" по слою изоляции
	м2
	35,4

	3.7
	Оштукатуривание поверхности вручную с отделкой
	м2
	35,4

	3.8
	Разборка натрубной обмуровки при толщине слоя обмуровки до 100 мм  из жароупорного бетона вручную
	м3
	2,9

	3.9
	Разборка натрубной обмуровки при толщине слоя обмуровки до 100 мм из жароупорного бетона отбойным молотком
	м3
	2,9

	3.10
	Укладка огнеупорной бетонной смеси на трубы экрана 
	м3
	2,9

	3.11
	Уборка отходов после разборки огнеупорного  бетона
	м3
	2,9

	4
	Коллектора
пароперегревателя и пароохладителей 
	 
	 

	4.1
	Разборка штукатурного покрытия 
0,14*1,15
	м2
	13,4

	4.2
	Демонтаж металлической сетки с поверхности изоляции вручную
	м2
	13,4

	4.3
	Разборка изоляции из матов базальтовых
	м2
	13,4

	4.4
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,21

	4.5
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 3 слоя   
	м2
	13,4

	4.6
	Монтаж сетки "Рабица" по слою изоляции
	м2
	13,4

	4.7
	Оштукатуривание трубопроводов Ф до 200мм  вручную с отделкой    0,57*1,15
	м2
	13,4

	5
	Барабан
	 
	 

	5.1
	Разборка штукатурного покрытия
 0,14*1,15
	м2
	20

	5.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 
0,57*1,15
	м2
	20

	5.3
	Разборка изоляции матами в 2 слоя
0,29*1,15
	м2
	20

	5.4
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,4

	5.5
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 2 слоя        1,33*1,15
	м2
	20

	5.6
	Монтаж сетки "Рабица" 
0,67*1,15
	м2
	20

	5.7
	Нанесение штукатурного слоя 0,52*1,15
	м2
	20

	6
	ВЭК  I - II ступени
	 
	 

	6.1
	Разборка штукатурного покрытия
	м2
	54

	6.2
	Разборка штукатурного покрытия 
  0,14*1,1
	м2
	126

	6.3
	Демонтаж сетки "Рабица"
	м2
	54

	6.4
	Демонтаж сетки "Рабица"
 0,57*1,1
	м2
	126

	6.5
	Разборка изоляции из матов базальтовых в 2 слоя
	м2
	54

	6.6
	Разборка изоляции из матов базальтовых в 2 слоя  0,29*1,1
	м2
	126

	6.7
	Уборка отходов после разборки
	т
	1,9

	6.8
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 2 слоя
	м2
	54

	6.9
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 2 слоя     
 1,33*1,1
	м2
	126

	6.10
	Монтаж сетки "Рабица" по слою изоляции
	м2
	54

	6.11
	Монтаж сетки "Рабица" по слою изоляции
0,67*1,1
	м2
	126

	6.12
	Оштукатуривание плоских поверхностей с отделкой  
	м2
	54

	6.13
	Оштукатуривание плоских поверхностей с отделкой  0,52*1,1
	м2
	126

	6.14
	Разборка огнеупорного бетона отбойным молотком 42,37*1,15
	м3
	9

	6.15
	Укладка огнеупорного бетона на коллекторы 11,4*1,15
	м3
	9

	6.16
	Уборка отходов после разборки  бетона
	м3
	9

	7
	Газовая камера
	 
	 

	7.1
	Разборка кладки газовых перегородок вручную
	м3
	6

	7.2
	Кладка газовой камеры диатомитовым кирпичем в 0,5 кирпича
	м3
	6

	7.3
	Разборка обмуровки  из теплоизоляционного бетона вручную
	м3
	3,9

	7.4
	Укладка теплоизоляционных бетонных смесей на коллекторы
	м3
	3,9

	7.5
	Разборка огнеупорного бетона отбойным молотком 42,37*1,1
	м3
	3

	7.6
	Укладка огнеупорного бетона на коллекторы 11,4*1,1
	м3
	3

	7.7
	Уборка отходов после разборки бетона  
	м3
	6,9

	7.8
	Уборка отходов после разборки кирпича 
	м3
	9

	8
	Склон
	 
	 

	8.1
	Разборка наклонной стены вручную
	м3
	3,5

	8.2
	Кладка газовой камеры диатомитовым кирпичем в 0,5 кирпича
	м3
	3,5

	8.3
	Разборка обмуровки  из теплоизоляционного бетона вручную
	м3
	2,8

	8.4
	Укладка теплоизоляционных бетонных смесей на коллекторы
	м3
	2,8

	8.5
	Разборка огнеупорного бетона отбойным молотком 42,37*1,1
	м3
	2

	8.6
	Укладка огнеупорного бетона на коллекторы 11,4*1,1
	м3
	2

	8.7
	Уборка отходов после разборки бетона  
	м3
	4,8

	8.8
	Уборка отходов после разборки кирпича 
	м3
	3,5

	9
	Примыкание радиационной и конвективной шахт
	 
	 

	9.1
	Разборка кладки обмуровки вручную
	м3
	4,5

	9.2
	Кладка сопряжения стен и потолка  диатомитовым кирпичем в 0,5 кирпича
	м3
	4,5

	9.3
	Разборка обмуровки  из теплоизоляционного бетона вручную
	м3
	2

	9.4
	Укладка теплоизоляционных бетонных смесей на стены конвективной  шахты и газовой камеры
	м2
	2

	9.5
	Разборка огнеупорного бетона отбойным молотком 
	м3
	1,5

	9.6
	Укладка огнеупорного бетона на стены конвективной  шахты и газовой камеры
	м2
	1,5

	9.7
	Уборка отходов после разборки  бетона 
	м3
	3,5

	9.8
	Уборка отходов после разборки кирпича 
	м3
	4,5

	10
	Конденсатор
	 
	 

	10.1
	Разборка штукатурного покрытия 
0,14*1,15
	м2
	6

	10.2
	Демонтаж металлической сетки с поверхности изоляции вручную
	м2
	6

	10.3
	Разборка покрытия стеклоткани 
	м2
	6

	10.4
	Разборка изоляции из матов базальтовых
	м2
	6

	10.5
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,12

	10.6
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 3 слоя   
	м2
	6

	10.7
	Монтаж сетки "Рабица" по слою изоляции
	м2
	6

	10.8
	Оштукатуривание трубопроводов Ф до 200мм  вручную с отделкой 0,57*1,15
	м2
	6

	10.9
	Покрытие  стеклотканью 
	м2
	6

	11
	Холодная воронка
	 
	 

	11.1
	Разборка натрубной обмуровки при толщине слоя обмуровки до 100 мм вручную из жароупорного бетона
	м3
	6

	11.2
	Укладка огнеупорной бетонной смеси в холодной воронке
	м3
	6

	11.3
	Уборка отходов после разборки огнеупорного бетона
	м3
	6

	11.4
	Разборка кладки обмуровки холодной воронки вручную
	м3
	12

	11.5
	Кладка холодной воронки шамотным кирпичем, толщиной в 1 кирпич
	м3
	12

	11.6
	Уборка отходов после разборки кирпича 
	м3
	12

	12
	Газоходы
	 
	 

	12.1
	Разборка штукатурного покрытия
 0,14*1,1
	м2
	32

	12.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 
0,57*1,1
	м2
	32

	12.3
	Разборка изоляции матами в 2 слоя
0,29*1,1
	м2
	32

	12.4
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,17

	12.5
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 1 слой 0,67*1,1
	м2
	32

	12.6
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	32

	13
	Воздуховоды
	 
	 

	13.1
	Разборка штукатурного покрытия 0,14*1,1
	м2
	45,6

	13.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 
0,57*1,1
	м2
	45,6

	13.3
	Разборка изоляции матами в 2 слоя0,29*1,1
	м2
	45,6

	13.4
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,24

	13.5
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 1 слой 0,67*1,1
	м2
	45,6

	13.6
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	45,6

	14
	Сепараторы, циклоны
	 
	 

	14.1
	Разборка штукатурного покрытия 
	м2
	16

	14.2
	Демонтаж металлической сетки с поверхности изоляции вручную 
	м2
	16

	14.3
	Разборка изоляции из минваты в три слоя
	м2
	16

	14.4
	Уборка отходов после разборки изоляции
	т
	0,25

	14.5
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 3 слоя   
	м2
	16

	14.6
	Натягивание сетки "Рабица" по слою изоляции
	м2
	16

	14.7
	Оштукатуривание поверхности вручную с отделкой
	м2
	16

	15
	Стены конвективной шахты
	 
	 

	15.1
	Разборка штукатурного покрытия 0,14*1,1
	м2
	18

	15.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	18

	15.3
	Разборка изоляции матами 0,29*1,1
	м2
	18

	15.4
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,19

	15.5
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 2 слоя 1,33*1,1
	м2
	18

	15.6
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	18

	16
	Поддон конвективной шахты
	 
	 

	16.1
	Разборка штукатурного покрытия 0,14*1,1
	м2
	30

	16.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	30

	16.3
	Разборка изоляции матами 0,29*1,1
	м2
	30

	16.4
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,3

	16.5
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 2 слоя 1,33*1,1
	м2
	30

	16.6
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	30

	16.7
	Нанесение штукатурного слоя 0,95*1,1
	м2
	30

	17
	Трубопроводы
	 
	 

	17.1
	Главный паропровод ф273мм
	 
	 

	17.2
	Разборка штукатурного покрытия 0,14*1,1
	м2
	11,3

	17.3
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	11,3

	17.4
	Разборка изоляции матами базальтовыми
0,43*1,1
	м2
	11,3

	17.5
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,18

	17.6
	Изоляция  поверхностей тр-ов матами базальтовыми в 3 слой 1,9*1,1
	м2
	11,3

	17.7
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	11,3

	18
	Питательный трубопровод ф273мм
	 
	 

	18.1
	Разборка штукатурного покрытия 0,14*1,1
	м2
	51,5

	18.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	51,5

	18.3
	Разборка изоляции матами базальтов.
0,14*1,1
	м2
	51,5

	18.4
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,3

	18.5
	Изоляция  поверхностей тр-ов матами базальтовыми в 1 слой 0,67*1,1
	м2
	51,5

	18.6
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	51,5

	18.7
	Нанесение штукатурного слоя 0,48*1,1
	м2
	51,5

	19
	Водооопускные трубопроводы ф133мм
	 
	 

	19.1
	Разборка штукатурного покрытия 0,14*1,1
	м2
	76,4

	19.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	76,4

	19.3
	Разборка изоляции матами базальтовыми
0,29*1,1
	м2
	76,4

	19.4
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,8

	19.5
	Изоляция поверхностей т/проводов матами   базальтовыми в 2слоя 1,24*1,1
	м2
	76,4

	19.6
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	76,4

	20
	Пароперепускные трубопроводы  Ф 133 мм
	 
	 

	20.1
	Разборка штукатурного покрытия 0,14*1,1
	м2
	31,4

	20.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	31,4

	20.3
	Разборка изоляции матами базальтовыми
0,29*1,1
	м2
	31,4

	20.4
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,32

	20.5
	Изоляция поверхностей т/проводов матами   базальтовыми в 2слоя 1,24*1,1
	м2
	31,4

	20.6
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	31,4

	20.7
	Нанесение штукатурного слоя 0,52*1,1
	м2
	31,4

	21
	Пароотводящие трубопроводы  
	 
	 

	21.1
	Разборка штукатурного покрытия 0,14*1,1
	м2
	22

	21.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	22

	21.3
	Разборка изоляции матами базальтовыми
0,29*1,1
	м2
	22

	21.4
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,23

	21.5
	Изоляция поверхностей т/проводов матами   базальтовыми в 2слоя 1,24*1,1
	м2
	22

	21.6
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	22

	22
	Соединительные трубопроводы от ВЭК-2ст. к барабану 
	 
	 

	22.1
	Разборка штукатурного покрытия 0,14*1,1
	м2
	14,8

	22.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	14,8

	22.3
	Разборка изоляция поверхностей т\проводов стеклотканью 0,48*1,1*0,4
	м2
	14,8

	22.4
	Разборка изоляции матами базальтовыми
0,29*1,1
	м2
	14,8

	22.5
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,16

	22.6
	Изоляция поверхностей т/проводов матами   базальтовыми в 2слоя 1,24*1,1
	м2
	14,8

	22.7
	Изоляция поверхностей т\проводов стеклотканью 0,48*1,1
	м2
	14,8

	22.8
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	14,8

	22.9
	Нанесение штукатурного слоя 0,52*1,1
	м2
	14,8

	23
	Трубопровод питательного узла Ф 133 мм
	 
	 

	23.1
	Разборка штукатурного покрытия 0,14*1,1
	м2
	15,7

	23.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	15,7

	23.3
	Разборка покрытия  стеклоткани 
	м2
	15,7

	23.4
	Разборка изоляции матами базальтовыми
0,29*1,1
	м2
	15,7

	23.5
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,2

	23.6
	Изоляция поверхностей т/проводов матами   базальтовыми в 2слоя 1,24*1,1
	м2
	15,7

	23.7
	Покрытие  стеклотканью 
	м2
	15,7

	23.8
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	15,7

	23.9
	Нанесение штукатурного слоя 0,52*1,1
	м2
	15,7

	24
	Пылепроводы ф 400мм
	 
	 

	24.1
	Разборка штукатурного покрытия 0,14*1,1
	м2
	140

	24.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 
0,57*1,1
	м2
	140

	24.3
	Разборка изоляции матами в 1 слой
0,14*1,1
	м2
	140

	24.4
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,7

	24.5
	Изоляция  поверхностей трубопроводов ф до 820мм матами базальтовыми в 1 слой        0,67*1,1
	м2
	140

	24.6
	Монтаж сетки "Рабица"     
 0,67*1,1
	м2
	140

	24.7
	Нанесение штукатурного слоя 
  0,48*1,1
	м2
	140

	25
	Трубопроводы транспорта пыли от ШБМ к сепараторам
	 
	 

	25.1
	Разборка штукатурного покрытия  
 0,14*1,1
	м2
	22,64

	25.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 
0,57*1,1
	м2
	22,64

	25.3
	Разборка изоляции матами в 2 слоя
0,29*1,1
	м2
	22,64

	25.4
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,12

	25.5
	Изоляция  поверхностей  трубопроводов матами базальтовыми в 1 слой        0,67*1,1
	м2
	22,64

	25.6
	Монтаж сетки "Рабица"     
 0,67*1,1
	м2
	22,64

	25.7
	Нанесение штукатурного слоя 
  0,52*1,1
	м2
	22,64

	28
	Трубопроводы мазутонасосной станции и мазутопроводы
	 
	 

	28.1
	Снятие покрытия из листового металла с поверхности изоляции 0,05*1,1
	м2
	124,9

	28.2
	Снятие покрытия из листового металла с поверхности изоляции 
	м2
	53,5

	28.3
	Разборка изоляции матами в 1 слой
0,14*1,1
	м2
	124,9

	28.4
	Разборка изоляции матами в 1 слой
	м2
	53,5

	28.5
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,9

	28.6
	Изоляция  поверхностей трубопроводов ф до 820мм матами базальтовыми в 1 слой        0,67*1,1
	м2
	124,9

	28.7
	Изоляция  поверхностей трубопроводов ф до 820мм матами базальтовыми в 1 слой       
	м2
	53,5

	28.8
	Леса
	 
	 

	28.9
	Устройство и разборка лесов для работ по обмуровке и изоляции
	м2
	1000

	29
	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
	 
	 

	29.1
	Подводящие газоходы
	 
	 

	29.2
	Замена подслоя-штукатурка из силикатной замазки толщ. 20мм 
	 
	 

	29.3
	демонтаж  (0,3041+0,0593*17)*0,6*1,35                              
	 
	 

	29.4
	а) вертикальная поверхность 
	м2
	50

	29.5
	б)  потолочная поверхность 
	м2
	50

	29.6
	монтаж (0,3041+0,0593*17)*1,35
	 
	 

	29.7
	а) вертикальная поверхность 
	м2
	50

	29.8
	б) потолочная поверхность  
	м2
	50

	30
	Напорные газоходы
	 
	 

	30.1
	Замена подслоя-штукатурка из силикатной замазки толщ. 20мм 
	 
	 

	30.2
	демонтаж  (0,3041+0,0593*17)*0,6*1,35                              
	 
	 

	30.3
	а) вертикальная поверхность 
	м2
	20

	30.4
	б)  потолочная поверхность 
	м2
	20

	30.5
	монтаж (0,3041+0,0593*17)*1,35
	 
	 

	30.6
	а) вертикальная поверхность 
	м2
	20

	30.7
	б) потолочная поверхность 
	м2
	20

	31
	Сборный  короб
	 
	 

	31.1
	Замена подслоя-штукатурка из силикатной замазки толщ. 20мм 
	 
	 

	31.2
	демонтаж  (0,3041+0,0593*17)*0,6*1,35                              
	 
	 

	31.3
	а) вертикальная поверхность 
	м2
	20

	31.4
	б)  потолочная поверхность 
	м2
	20

	31.5
	монтаж (0,3041+0,0593*17)*1,35
	 
	 

	31.6
	а) вертикальная поверхность 
	м2
	20

	31.7
	б) потолочная поверхность
	м2
	20

	32
	Металлоконструкции питательного узла
	 
	 

	32.1
	Очистка щетками
	м2
	150

	32.2
	Обеспыливание
	м2
	150

	32.3
	Огрунтовка металлических поверхностей  за один раз
	м2
	150

	32.4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	150

	33
	ПСУ "А,Б"
	 
	 

	33.1
	Очистка щетками
	м2
	75

	33.2
	Обеспыливание
	м2
	75

	33.3
	Огрунтовка металлических поверхностей  за один раз
	м2
	75

	33.4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	75

	34
	Сборки эл.силовые, эл.приводы
	 
	 

	34.1
	Очистка щетками
	м2
	100

	34.2
	Обеспыливание
	м2
	100

	34.3
	Огрунтовка металлических поверхностей  за один раз
	м2
	100

	34.4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	100

	35
	ДВ-улитки,кожуха п/муфт,эл.двигатели
	 
	 

	35.1
	Очистка щетками
	м2
	100

	35.2
	Обеспыливание
	м2
	100

	35.3
	Огрунтовка металлических поверхностей  за один раз
	м2
	100

	35.4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	100

	36
	МВ-улитки,кожуха п/муфт,эл.двигатели
	 
	 

	36.1
	Очистка щетками
	м2
	100

	36.2
	Обеспыливание
	м2
	100

	36.3
	Огрунтовка металлических поверхностей  за один раз
	м2
	100

	36.4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	100

	37
	ШБМ-эл.двигатели,кожуха п/муфт,кожуха венца,барабаны мельниц,лестницы,площадки
	 
	 

	37.1
	Очистка щетками
	м2
	200

	37.2
	Обеспыливание
	м2
	200

	37.3
	Огрунтовка металлических поверхностей  за один раз
	м2
	200

	37.4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	200

	38
	ДС-улитки,эл.двигатели,кожуха п/муфт,ограждения,колонны, площадки
	 
	 

	38.1
	Очистка щетками
	м2
	220

	38.2
	Обеспыливание
	м2
	220

	38.3
	Огрунтовка металлических поверхностей  за один раз
	м2
	220

	38.4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	220

	38.5
	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз
	м2
	220

	38.6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177
	м2
	220

	39
	Пожарные краны, пожарные ящики, пожарные трубопроводы
	 
	 

	39.1
	Очистка щетками
	м2
	300

	39.2
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	300

	40
	Леса
	 
	 

	40.1
	Устройство и разборка лесов для работ по АКЗ
	м2
	1016

	 
	ТУРБИННЫЙ ЦЕХ
	 
	 

	41
	Деаэраторы
	 
	 

	41.1
	Разборка штукатурки
	м2
	300

	41.2
	Демонтаж сетки "Рабица"
	м2
	300

	41.3
	Разборка изоляции из матов базальтовых  0,43*1,15
	м2
	300

	41.4
	Уборка отходов после разборки
	т
	10

	41.5
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 3 слоя
	м2
	300

	41.6
	Монтаж сетки "Рабица"
	м2
	300

	41.7
	Нанесение штукатурного слоя
	м2
	300

	42
	Питательный трубопровод
	 
	 

	42.1
	Разборка штукатурки 0,14*1,1
	м2
	100

	42.2
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*11
	м2
	100

	42.3
	Разборка изоляции из матов базальтовых  0,14*1,1
	м2
	100

	42.4
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,9

	42.5
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 1 слой 0,48*1,1
	м2
	100

	42.6
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	100

	42.7
	Нанесение штукатурного слоя 0,52*1,1
	м2
	100

	43
	Сетевые трубопроводы
	 
	 

	43.1
	Разборка штукатурки 0,14*1,1
	м2
	150

	43.2
	Разборка штукатурки   
	м2
	87,7

	43.3
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*11
	м2
	150

	43.4
	Демонтаж сетки "Рабица" 
	м2
	87,7

	43.5
	Разборка изоляции из матов базальтовых  0,14*1,1
	м2
	150

	43.6
	Разборка изоляции из матов базальтовых  
	м2
	87,7

	43.7
	Уборка отходов после разборки
	т
	1,6

	43.8
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 1 слой 0,48*1,1
	м2
	150

	43.9
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 1 слой        
	м2
	87,7

	43.10
	Монтаж сетки "Рабица" 0,67*1,1
	м2
	150

	43.11
	Монтаж сетки "Рабица"     
	м2
	87,7

	43.12
	Нанесение штукатурного слоя 0,52*1,1
	м2
	150

	43.13
	Нанесение штукатурного слоя    
	м2
	87,7

	44
	Леса
	 
	 

	44.1
	Устройство и разборка лесов для работ по обмуровке и изоляции
	м2
	1351

	 
	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
	 
	 

	45
	Тепловой щит управления
	 
	 

	45.1
	Очистка щетками
	м2
	105

	45.2
	Обеспыливание
	м2
	105

	45.3
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	105

	46
	Насосы конденсатные, циркуляционные и пр. с задвижками, эл.приводами,эл.двигателями, штурвалами арматуры
	 
	 

	46.1
	Очистка щетками
	м2
	83

	46.2
	Обеспыливание
	м2
	83

	46.3
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	83

	47
	Маслобак, демпферный бак, маслоотделители, адсорбер, маслонасосы, маслопроводы, задвижки
	 
	 

	47.1
	Очистка щетками
	м2
	175

	47.2
	Обеспыливание
	м2
	175

	47.3
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	175

	48
	Телефонные кабины, сборки эл.силовые и КИП
	 
	 

	48.1
	Очистка щетками
	м2
	40

	48.2
	Обеспыливание
	м2
	40

	48.3
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	40

	49
	Бойлера
	 
	 

	49.1
	Очистка щетками
	м2
	72

	49.2
	Обеспыливание
	м2
	72

	49.3
	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз
	м2
	72

	49.4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177
	м2
	72

	50
	Ограждение с отм. 0.00м до отм.8.00м
	 
	 

	50.1
	Очистка щетками
	м2
	178

	50.2
	Обеспыливание
	м2
	178

	50.3
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	178

	51
	Насосы ПЭН №1-5
	 
	 

	51.1
	Очистка щетками
	м2
	115

	51.2
	Обеспыливание
	м2
	115

	51.3
	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз
	м2
	115

	51.4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	115

	52
	Насосы СНТ
	 
	 

	52.1
	Очистка щетками
	м2
	78

	52.2
	Обеспыливание
	м2
	78

	52.3
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	78

	53
	Перекрытия площадок из рифленой стали, фундаменты насосов
	 
	 

	53.1
	Очистка поверхностей щетками 
	м2
	722

	53.2
	Обеспыливание
	м2
	722

	53.3
	Обезжиривание поверхности уайт-спиритом
	м2
	722

	53.4
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 
	м2
	240

	53.5
	Окраска поверхностей лаком БТ-577 
	м2
	722

	54
	Леса
	 
	 

	54.1
	Устройство и разборка лесов для работ по АКЗ
	м2
	522

	 
	ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ
	 
	 

	55
	Механические фильтры №№2,3 (внутренняя поверхность)
	 
	 

	55.1
	Очистка поверхности щетками
	м2
	36,3

	55.2
	Обеспылевание поверхности
	м2
	36,3

	55.3
	Обезжиривание поверхности
	м2
	36,3

	55.4
	Нанесение грунтовочного слоя ЭП-0010 за 1 раз
	м2
	36,3

	55.5
	Нанесение покровных слоев ЭП-0010 за 5 раз
	м2
	36,3

	56
	Механические фильтры №№2,3 (наружная поверхность)
	 
	 

	56.1
	Очистка поверхности щетками
	м2
	41,2

	56.2
	Обеспылевание поверхности
	м2
	41,2

	56.3
	Обезжиривание поверхности
	м2
	41,2

	56.4
	Огрунтовка поверхности ГФ-021 за 1 раз
	м2
	41,2

	56.5
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	41,2

	57
	Фильтры натрий катионитовые 1 ступени  №3,4 (внутренняя поверхность)
	 
	 

	57.1
	Очистка поверхности щетками
	м2
	37,5

	57.2
	Обеспылевание поверхности
	м2
	37,5

	57.3
	Обезжиривание поверхности
	м2
	37,5

	57.4
	Нанесение грунтовочного слоя ЭП-0010 за 1 раз
	м2
	37,5

	57.5
	Нанесение покровных слоев ЭП-0010 за 5 раз
	м2
	37,5

	58
	Фильтры натрий катионитовые 1 ступени  №3,4 (наружная поверхность)
	 
	 

	58.1
	Очистка поверхности щетками
	м2
	42,5

	58.2
	Обеспылевание поверхности
	м2
	42,5

	58.3
	Обезжиривание поверхности
	м2
	42,5

	58.4
	Огрунтовка поверхности ГФ-021 за 1 раз
	м2
	42,5

	58.5
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	85

	59
	Фильтры натрий катионитовые 2 ступени  №1,2 (внутренняя поверхность)
	 
	 

	59.1
	Очистка поверхности щетками
	м2
	57

	59.2
	Обеспылевание поверхности
	м2
	57

	59.3
	Обезжиривание поверхности
	м2
	57

	59.4
	Нанесение грунтовочного слоя ЭП-0010 за 1 раз
	м2
	57

	59.5
	Нанесение покровных слоев ЭП-0010 за 5 раз
	м2
	57

	60
	Фильтры натрий катионитовые 2 ступени  №1,2 (наружная поверхность)
	 
	 

	60.1
	Очистка поверхности щетками
	м2
	62

	60.2
	Обеспылевание поверхности
	м2
	62

	60.3
	Обезжиривание поверхности
	м2
	62

	60.4
	Огрунтовка поверхности ГФ-021 за 1 раз
	м2
	62

	60.5
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	109

	61
	Трубопроводы обвязки фильтров, арматура, штурвалы арматуры
	 
	 

	61.1
	Очистка поверхности щетками
	м2
	124

	61.2
	Обеспылевание поверхности
	м2
	124

	61.3
	Обезжиривание поверхности
	м2
	124

	61.4
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	124

	62
	Осветлители
	 
	 

	62.1
	Разборка штукатурного покрытия
	м2
	151

	62.2
	Разборка штукатурного покрытия
	м2
	75

	62.3
	Демонтаж металлической сетки с поверхности изоляции вручную
	м2
	151

	62.4
	Демонтаж металлической сетки с поверхности изоляции вручную
	м2
	75

	62.5
	Разборка изоляции из матов базальтовых
	м2
	151

	62.6
	Разборка изоляции из матов базальтовых
	м2
	75

	62.7
	Уборка отходов после разборки 
	т
	10

	62.8
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 3 слоя 
	м2
	151

	62.9
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 3 слоя 1,52
	м2
	75

	62.10
	Монтаж сетки "Рабица" по слою изоляции
	м2
	151

	62.11
	Монтаж сетки "Рабица" по слою изоляции
	м2
	75

	62.12
	Оштукатуривание поверхности вручную с отделкой
	м2
	151

	62.13
	Оштукатуривание поверхности вручную с отделкой
	м2
	75

	63
	Баки ХОВ
	 
	 

	63.1
	Разборка штукатурного покрытия
	м2
	123

	63.2
	Разборка штукатурного покрытия
	м2
	53

	63.3
	Демонтаж металлической сетки с поверхности изоляции вручную
	м2
	123

	63.4
	Демонтаж металлической сетки с поверхности изоляции вручную
	м2
	53

	63.5
	Разборка изоляции из матов базальтовых
	м2
	123

	63.6
	Разборка изоляции из матов базальтовых
	м2
	53

	63.7
	Уборка отходов после разборки 
	т
	16,6

	63.8
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 3 слоя 1,52*1,1
	м2
	123

	63.9
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 3 слоя 1,52
	м2
	53

	63.10
	Монтаж сетки "Рабица" по слою изоляции
	м2
	123

	63.11
	Монтаж сетки "Рабица" по слою изоляции
	м2
	53

	63.12
	Оштукатуривание поверхности вручную с отделкой
	м2
	123

	63.13
	Оштукатуривание поверхности вручную с отделкой
	м2
	53

	64
	Прочие  работы
	 
	 

	64.1
	Устройство и разборка лесов
	м2
	401



 
Приложение №2 к Лоту №1
ТЭЦ-3
	
	
	
	

	I
	Текущий ремонт  тепловой изоляции, обмуровки и АКЗ оборудования КЦ  
	 

	1
	Трубопроводы  ф133-377мм  котлоагрегатов № 1-6
	*

	1.1
	Трубопроводы ф133мм
	 
	*

	1.2
	Разборка штукатурки
	м2
	400

	1.3
	Демонтаж сетки "Рабица" 
	м2
	400

	1.4
	Разборка изоляции базальтовыим матами 
	м2
	400

	1.5
	Уборка отходов после разборки
	т
	3

	1.6
	Изоляция базальтовыми матами трубопроводов диам.до 820мм в 2 слоя 
	м2
	400

	1.7
	Монтаж сетки "Рабица" 
	м2
	400

	1.8
	Нанесение штукатурного слоя    
	м2
	400

	1.9
	Трубопроводы ф325мм и более
	 
	*

	1.10
	Разборка штукатурки
	м2
	400

	1.11
	Демонтаж сетки "Рабица" 
	м2
	400

	1.12
	Разборка изоляции  матами
	м2
	400

	1.13
	Уборка отходов после разборки
	т
	3

	1.14
	Изоляция трубопроводов диам. до 820мм матами базальтовыми в 2 слоя
	м2
	400

	1.15
	Монтаж сетки "Рабица" 
	м2
	400

	1.16
	Нанесение штукатурного слоя
	м2
	400

	2
	Технологические  трубопроводы (воздуховоды, пылепроводы, мазутопроводы) ф 20-1020 мм котлоагрегатов №1,2,4,5,6
	 
	*

	2.1
	Трубы мелкого диаметра
	 
	*

	2.2
	Разборка фольматкани 0,3245*1,3*0,4
	м2
	146

	2.3
	Демонтаж каркаса из проволоки
	м2
	146

	2.4
	Разборка базальтошнура  2 слоя  0,14*1,15
	м2
	146

	2.5
	Уборка отходов после разборки 
	т
	1,72

	2.6
	Изоляция базальтошнуром 2 слоя 1,33*1,15
	м2
	146

	2.7
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	100

	2.8
	Обертывание фольматканью насухо   0,3245*1,3
	м2
	146

	2.9
	Трубы диам. более 76мм
	 
	*

	2.10
	Снятие листового металла  0,05*1,15
	м2
	190,8

	2.11
	Разборка фольматкани 0,3245*1,3*0,4
	м2
	199,1

	2.12
	Разборка штукатурки   0,14*1,15
	м2
	204,3

	2.13
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,15
	м2
	204,3

	2.14
	Разборка изоляции матами 0,14*1,15
	м2
	594,2

	2.15
	Уборка отходов после разборки 
	т
	3,12

	2.16
	Изоляция трубопроводов диам. до 820мм матами базальтовыми в 1 слой        0,67*1,15
	м2
	594,2

	2.17
	Монтаж сетки "Рабица"     0,67*1,15
	м2
	204,3

	2.18
	Нанесение штукатурного слоя    0,95*1,15
	м2
	204,3

	2.19
	Обертывание фольматканью насухо   0,3245*1,3
	м2
	199,1

	2.20
	Изготовление металла на прямых участках  
	м2
	171,72

	2.21
	Изготовление металла на криволинейных участках  
	м2
	19,08

	2.22
	Металлопокрытие прямых участков   0,52*1,15
	м2
	171,72

	2.23
	Металлопокрытие криволинейных участков   1,9*1,15
	м2
	19,08

	3.
	Технологическое оборудование: газоходы, воздуховоды, газоперепускные, коробы вторичного воздуха, экраны поверхностей нагрева, РНП-1-2 ст., 1-2 очер., ВГД, коллекторы и т.д. котлоагрегатов № 1,2,4,5,6
	 
	*

	3.1
	Демонтаж и монтаж ТИ плоских поверхностей
	 
	*

	3.2
	Разборка штукатурки   0,14*1,1
	м2
	178,4

	3.3
	Разборка штукатурки   
	м2
	267,6

	3.4
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	178,4

	3.5
	Демонтаж сетки "Рабица" 
	м2
	267,6

	3.6
	Разборка изоляции матами 0,29*1,1
	м2
	178,4

	3.7
	Разборка изоляции матами
	м2
	267,6

	3.8
	Уборка отходов после разборки
	т
	5

	3.9
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 2 слоя  1,33*1,1
	м2
	120

	3.10
	Монтаж сетки "Рабица"      0,67*1,1
	м2
	120

	3.11
	Нанесение штукатурного слоя    0,52*1,1
	м2
	120

	3.12
	Демонтаж и монтаж ТИ  криволинейных  поверхностей
	 
	*

	3.13
	Разборка штукатурки
	м2
	50

	3.14
	Демонтаж сетки "Рабица" 
	м2
	50

	3.15
	Разборка изоляции матами 
	м2
	50

	3.16
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,5

	3.17
	Изоляция криволинейных поверхностей матами базальтовыми в 2 слоя      
	м2
	50

	3.18
	Монтаж сетки "Рабица"      
	м2
	50

	3.19
	Нанесение штукатурного слоя    
	м2
	50

	4
	Технологическое оборудование: микроблоки, холодные воронки,места прохода труб ширмового пароперегревателя, коллекторы экранов поверхностей нагрева, горелки, гарнитура и т.д. котлоагрегатов № 1,2,4,5,6
	 
	 

	4.1
	Разборка бетона отбойным молотком 26,6*1,15*1,3
	м3
	5,5

	4.2
	Уборка отходов после разборки  
	м3
	5,5

	4.3
	Укладка огнеупорного бетона в амбразуры горелок 17,77*1,15*1,3
	м3
	5,5

	4.4
	Разборка штукатурки  0,14*1,3*1,15
	м2
	86

	4.5
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,3*1,15
	м2
	86

	4.6
	Разборка изоляции матами 0,29*1,3*1,15
	м2
	86

	4.7
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,9

	4.8
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 2 слоя  1,33*1,3*1,15    
	м2
	86

	4.9
	Монтаж сетки "Рабица"  0,67*1,3*1,15    
	м2
	86

	4.10
	Нанесение штукатурного слоя  0,52*1,3*1,15  
	м2
	86

	4.11
	Гарнитура: люка, лючки (22шт.)
	 
	*

	4.12
	Разборка бетона отбойным молотком  26,6*1,3*1,15
	м3
	1,2

	4.13
	Уборка отходов после разборки  
	м3
	1,2

	4.14
	Укладка огнеупорного бетона на крышки и кольцевые обоймы лазов 1,05*1,3*1,15
	м3
	1,2

	4.15
	Ремонт обмуровки коллекторов
	 
	*

	4.16
	Разборка бетона отбойным молотком  26,6*1,3*1,15
	м3
	2,4

	4.17
	Уборка отходов после разборки  
	м3
	2,4

	4.18
	Укладка огнеупорного бетона на коллекторы 11,4*1,3*1,15
	м3
	2,4

	4.19
	Микроблоки IV ступени
	 
	*

	4.20
	Разборка кладки шамотным кирпичем  3,80*1,15
	м3
	6,4

	4.21
	Разборка бетона отбойным молотком  26,6*1,15
	м3
	3

	4.22
	Уборка отходов после разборки бетона   
	м3
	3

	4.23
	Уборка отходов после разборки кирпича  
	м3
	6,4

	4.24
	Восстановление кладки шамотным кирпичем 10,26*1,15
	м3
	6,4

	4.25
	Укладка огнеупорного бетона на стены конвективной шахты 2,76*1,15
	м3
	3

	4.26
	Холодные воронки
	 
	*

	4.27
	Разборка кладки шамотным кирпичем  3,80*1,15
	м3
	8,4

	4.28
	Разборка бетона отбойным молотком  26,6*1,15
	м3
	3

	4.29
	Уборка отходов после разборки бетона   
	м3
	3

	4.30
	Уборка отходов после разборки кирпича  
	м3
	8,4

	4.31
	Восстановление кладки шамотным кирпичем  наклонной части холодной воронки 9,69*1,15
	м3
	8,4

	4.32
	Укладка огнеупорного бетона на холодные воронки 11,40*1,15
	м3
	3

	4.33
	Теплый ящик
	 
	*

	4.34
	Разборка кладки диатомитовым кирпичем за трубами в ручную  3,80*1,15*1,25
	м3
	8

	4.35
	Уборка отходов после разборки   
	м3
	8

	4.36
	Восстановление кладки стен диатомитовым кирпичем между трубами 9,60*1,15*1,25
	м3
	8

	4.37
	Нанесение штукатурного слоя  0,52*1,25*1,15  
	м2
	90

	4.38
	Обмуровка п/п и ш/п в теплом ящике
	 
	*

	4.39
	Разборка бетона отбойным молотком  26,6*1,25*1,15
	м3
	6

	4.40
	Уборка отходов после разборки  
	м3
	6

	4.41
	Укладка огнеупорного бетона в местах прохода ш/п 26,13*1,25*1,15
	м3
	6

	4.42
	Укладка теплоизоляционного  бетона в местах прохода ш/п 38,19*1,25*1,15
	м3
	6

	5
	Газоходы, дымососы, эмульгаторы котлоагрегатов №1-6
	 
	*

	5.1
	Замена подслоя штукатурки из силикатной замазки, толщина слоя 20 мм
	 
	*

	5.2
	- демонтаж                                                                                                      (0,3041+ 0,0593*17)*0,6*1,35=1,06
	 
	*

	5.3
	а) вертикальная поверхность
	м2
	60

	5.4
	б) потолочная поверхность
	м2
	30

	5.5
	- монтаж                                                                                                      (0,3041+ 0,0593*17)*1,35=1,77
	 
	*

	5.6
	а) вертикальная поверхность
	м2
	60

	5.7
	б) потолочная поверхность
	м2
	30

	5.8
	Футеровка кислотоупорной керамической плиткой толщиной 35 мм на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"
	м2
	30

	5.9
	Разделка швов футеровки замазкой "Арзамит" при укладке керамической плиткой 
	м2
	60

	6
	Технологическое оборудование: дымососы, эмульгаторы, №1-5,  перила, металлоконструкции площадок обслуживания и т.д. котельного цеха
	 
	*

	6.1
	Очистка щетками
	м2
	250

	6.2
	Обеспыливание
	м2
	250

	6.3
	Обезжиривание поверхности оборудования
	м2
	250

	6.4
	Протравливание металлических поверхностей
	м2
	250

	6.5
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 
	м2
	400

	6.6
	Окраска сапожков лаком БТ-577 за 2 раза
	м2
	450

	6.7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 
	м2
	1360

	6.8
	Устройство и разборка инвентарных лесов 
	м2
	350

	7
	Прочие работы
	 
	*

	7.1
	Очистка кирпича от раствора с выборкой из разобраной кладки и укладкой в штабель
	м3
	16

	7.2
	Перемотка вязальной проволоки
	100 кг
	4,8

	7.3
	Отжиг проволоки
	кг
	482

	7.4
	Подъем раствора  на высоту до 30 м с погрузкой и выгрузкой
	м3
	56

	7.5
	Подъем кирпича  на высоту до 30 м с погрузкой и выгрузкой
	100 шт.
	8,4

	7.6
	Передача материала из рук в руки через препятствие с подноской до 10 м.
	м3
	62

	7.7
	Укладка кирпича и фасонных изделий в контейнеры и штабеля при массе 1 шт. до 5 кг.
	1000 шт.
	8,4

	7.8
	Приготовление теплоизоляционного и огнеупорного бетона
	м3
	21,6

	7.9
	Приготовление теплоизоляционного раствора на Вермитерме
	м3
	36,4

	7.10
	Грубая теска кирпича
	100 шт.
	60

	7.11
	Просеивание материала
	м3
	63

	7.12
	Устройство и разборка лесов
	м2
	400

	7.13
	Приготовление уплотнительной обмазки для люков, гляделок, мельниц и золоспусков
	м3
	14

	 
	Текущий ремонт  тепловой изоляции, обмуровки и АКЗ оборудования  ТЦ  
	 

	 
	Технологические трубопроводы  турбоагрегатов №1-6
	 
	 

	8.1
	Трубопроводы мелкого диаметра от Ф20-Ф76 мм
	 
	 

	8.2
	Разборка фольматкани 0,3245*1,1*0,4
	м2
	50

	8.3
	Демонтаж каркаса из проволоки
	м2
	50

	8.4
	Разборка базальтошнуром в 1 слой  0,1*1,15
	м2
	50

	8.5
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,86

	8.6
	Изоляция базальтошнуром в 1 слой 0,86*1,15
	м2
	50

	8.7
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	50

	8.8
	Обертывание фольматканью насухо   0,3245*1,3
	м2
	50

	8.9
	Трубопроводы Ф76-159мм
	 
	 

	8.10
	Разборка штукатурки  0,14*1,1
	м2
	45

	8.11
	Разборка штукатурки  
	м2
	16

	8.12
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	25

	8.13
	Демонтаж сетки "Рабица"
	м2
	8

	8.14
	Разборка изоляции матами 0,14*1,1
	м2
	25

	8.15
	Разборка изоляции матами 
	м2
	8

	8.16
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,56

	8.17
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 1 слой        0,67*1,1
	м2
	12

	8.18
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 1 слоя        
	м2
	8

	8.19
	Монтаж каркаса из проволоки 0,33*1,1
	м2
	35

	8.20
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	16

	8.21
	Изготовление металла на прямых участках  
	м2
	11

	8.22
	Изготовление металла на криволинейных участках 
	м2
	24

	8.23
	Металлопокрытие прямолинейных участков  0,52*1,1
	м2
	8

	8.24
	Металлопокрытие прямолинейных участков  
	м2
	3

	8.25
	Металлопокрытие криволинейных участков  0,95*1,1
	м2
	33

	8.26
	Металлопокрытие криволинейных участков  
	м2
	14

	8.27
	Трубопроводы Ф159-377
	 
	*

	8.28
	Разборка штукатурки  0,14*1,1
	м2
	33

	8.29
	Разборка штукатурки  
	м2
	72

	8.30
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	33

	8.31
	Демонтаж сетки "Рабица"
	м2
	72

	8.32
	Разборка изоляции матами 0,29*1,1
	м2
	33

	8.33
	Разборка изоляции матами 
	м2
	72

	8.34
	Уборка отходов после разборки 
	т
	2,24

	8.35
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        1,24*1,1
	м2
	33

	8.36
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        
	м2
	72

	8.37
	Монтаж каркаса из проволоки 0,33*1,1
	м2
	33

	8.38
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	72

	8.39
	Изготовление металла на прямых участках  
	м2
	21

	8.40
	Изготовление металла на криволинейных участках 
	м2
	96

	8.41
	Металлопокрытие прямолинейных участков  0,52*1,1
	м2
	7

	8.42
	Металлопокрытие прямолинейных участков  
	м2
	6

	8.43
	Металлопокрытие криволинейных участков  0,95*1,1
	м2
	66

	8.44
	Металлопокрытие криволинейных участков  
	м2
	29

	 
	Технологический трубопроводы Ф20-1020мм турбоагрегатов №1-6
	 

	9.1
	Трубопроводы ф 325-1020мм
	 
	*

	9.2
	Разборка фольматкани 0,3245*1,1*0,4
	м2
	2,1

	9.3
	Демонтаж каркаса из проволоки
	м2
	23,1

	9.4
	Разборка базальтошнуром в 1 слой  0,1*1,15
	м2
	23,1

	9.5
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,22

	9.6
	Изоляция базальтошнуром в 1 слой 0,86*1,15
	м2
	46,2

	9.7
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	23,1

	9.8
	Обертывание фольматканью насухо   0,3245*1,3
	м2
	23,1

	9.9
	Трубопроводы более Ф76мм
	 
	 

	9.10
	Снятие покрытия из листового металла 0,05*1,1
	м2
	242

	9.11
	Снятие покрытия из листового металла 0,05*1,1
	м2
	104

	9.12
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	121

	9.13
	Демонтаж сетки "Рабица" 
	м2
	52

	9.14
	Разборка изоляции матами 0,29*1,1
	м2
	51

	9.15
	Разборка изоляции матами
	м2
	52

	9.16
	Уборка отходов после разборки 
	т
	7,27

	9.17
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        1,24*1,1
	м2
	51

	9.18
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        
	м2
	52

	9.19
	Монтаж каркаса из проволоки 0,33*1,1
	м2
	60

	9.20
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	52

	9.21
	Изготовление металла на прямых участках  
	м2
	70

	9.22
	Изготовление металла на криволинейных участках 
	м2
	155

	9.23
	Металлопокрытие прямолинейных участков  0,52*1,1
	м2
	49

	9.24
	Металлопокрытие прямолинейных участков  
	м2
	21

	9.25
	Металлопокрытие криволинейных участков  0,95*1,1
	м2
	125

	9.26
	Металлопокрытие криволинейных участков  
	м2
	93

	 
	Технологическое оборудование: ПСГ-1÷2; ПНД-1÷4; ПВД-5÷7; бойлера-1÷3; деаэраторы-1÷6 и т.д.
	 

	10.1
	Снятие покрытия из листового металла 0,05*1,1
	м2
	234

	10.2
	Снятие покрытия из листового металла 0,05*1,1
	м2
	101

	10.3
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	234

	10.4
	Демонтаж сетки "Рабица" 
	м2
	101

	10.5
	Разборка изоляции матами 0,29*1,1
	м2
	234

	10.6
	Разборка изоляции матами
	м2
	101

	10.7
	Уборка отходов после разборки 
	т
	7,09

	10.8
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        1,24*1,1
	м2
	234

	10.9
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        
	м2
	101

	10.10
	Монтаж каркаса из проволоки 0,33*1,1
	м2
	234

	10.11
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	101

	10.12
	Изготовление металла на прямых участках  
	м2
	335

	10.13
	Металлопокрытие прямолинейных участков  0,52*1,1
	м2
	234

	10.14
	Металлопокрытие прямолинейных участков  
	м2
	101

	 
	Технологическое оборудование: насосы различного назначения, трубопроводы, перила, металлоконструкции площадок обслуживания и т.д. ТЦ
	*

	11.1
	Очистка поверхностей щетками 
	м2
	500

	11.2
	Обеспыливание
	м2
	500

	11.3
	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
	м2
	500

	11.4
	Протравливание металлических поверхностей
	м2
	108

	11.5
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 
	м2
	500

	11.6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-разные цвета 
	м2
	500

	11.7
	Трубопровод питательной воды
	 

	11.8
	Трубопровод Ф325мм
	 
	 

	11.9
	Снятие покрытия из листового металла 0,05*1,1
	м2
	292,5

	11.10
	Снятие покрытия из листового металла 0,05*1,1
	м2
	125,4

	11.11
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	292,5

	11.12
	Демонтаж сетки "Рабица" 
	м2
	125,4

	11.13
	Разборка изоляции матами 0,29*1,1
	м2
	292,5

	11.14
	Разборка изоляции матами
	м2
	125,4

	11.15
	Уборка отходов после разборки 
	т
	4,39

	11.16
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        1,24*1,1
	м2
	132,5

	11.17
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        
	м2
	125,4

	11.18
	Монтаж каркаса из проволоки 0,33*1,1
	м2
	132,5

	11.19
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	125,4

	11.20
	Изготовление металла на прямых участках  
	м2
	42

	11.21
	Изготовление металла на криволинейных участках 
	м2
	108

	11.22
	Металлопокрытие прямолинейных участков  0,52*1,1
	м2
	29

	11.23
	Металлопокрытие прямолинейных участков  
	м2
	13

	11.24
	Металлопокрытие криволинейных участков  0,95*1,1
	м2
	131

	11.25
	Металлопокрытие криволинейных участков  
	м2
	55

	11.26
	Побелка турбинного цеха
	 

	11.28
	Очистка поверхностей щетками 
	м2
	700

	11.29
	Обеспыливание
	м2
	700

	11.30
	Побелка стен
	м2
	700

	11.31
	Окраска сапожка
	м2
	250

	11.32
	Прочие работы
	 
	*

	11.33
	Перемотка вязальной проволоки
	100 кг
	2,3

	11.34
	Передача материала из рук в руки через препятствие с подноской до 10 м.
	м3
	238

	11.35
	Устройство и разборка лесов
	м2
	312

	11.36
	Уборка мусора, переноска на расстояние более 50 м с погрузкой в автомашины
	т
	90

	11.37
	Погрузка вручную материалов на транспортные и выгрузка с них
	т
	75

	 
	Текущий ремонт тепловой изоляции, обмуровки и АКЗ вспомогательного и общестанционного оборудования ЦВиК
	 

	 
	Технологические трубопроводы ф 20-1020 мм
	*

	12.1
	Разборка фольматкани 0,3245*1,3*0,4
	м2
	440

	12.2
	Разборка фольматкани 0,3245*1,1*0,4
	м2
	250

	12.3
	Разборка изоляции матами 
	м2
	250

	12.4
	Разборка изоляции матами 0,29*1,1
	м2
	440

	12.5
	Очистка поверхностей щетками 
	м2
	690

	12.6
	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
	м2
	690

	12.7
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 
	м2
	690

	12.8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	м2
	690

	12.9
	Уборка отходов после разборки
	т
	7,25

	12.10
	Изоляция  матами базальтовыми в 2 слоя
	м2
	250

	12.11
	Изоляция   матами базальтовыми в 2 слоя        1,24*1,1
	м2
	440

	12.12
	Обертывание фольматканью    0,3245*1,3
	м2
	250

	12.13
	Обертывание фольмотканью    0,3245*1,1
	м2
	440

	12.14
	Прочие работы
	 
	*

	12.15
	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов
	м2
	540

	 
	Текущий ремонт ТИиАКЗ  зданий и сооружений, оборудования ТТЦ  
	*

	 
	АКЗ ЛК-3АБ, ЛК-АБ
	*

	13.1
	Очистка поверхностей щетками
	м2
	380

	13.2
	Обеспыливание
	м2
	380

	13.3
	Обезжиривание поверхностей  трубопроводов уайт-спиритом
	м2
	380

	13.4
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз
	м2
	380

	13.5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	380

	13.6
	Окраска внутренних поверхностей водным составом 
	м2
	3420

	 
	Теплосеть в р-н галереи ЛК-3 А,Б Ф159
	 

	14.1
	Снятие покрытия из листового металла 0,05*1,1
	м2
	13,72

	14.2
	Снятие покрытия из листового металла 0,05*1,1
	м2
	5,88

	14.3
	Разборка изоляции матами 0,29*1,1
	м2
	13,72

	14.4
	Разборка изоляции матами
	м2
	5,88

	14.5
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,21

	14.6
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        1,24*1,1
	м2
	13,72

	14.7
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        
	м2
	5,88

	14.8
	Монтаж каркаса из проволоки 0,33*1,1
	м2
	13,72

	14.9
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	5,88

	14.10
	Изготовление металла на прямых участках  
	м2
	2

	14.11
	Изготовление металла на криволинейных участках 
	м2
	17,6

	14.12
	Металлопокрытие прямолинейных участков  0,52*1,1
	м2
	1,4

	14.13
	Металлопокрытие прямолинейных участков  
	м2
	0,6

	14.14
	Металлопокрытие криволинейных участков  0,95*1,1
	м2
	12,32

	14.15
	Металлопокрытие криволинейных участков  
	м2
	7,28

	 
	Дренажный коллектор за галереей ЛК-3 А,Б Ф159
	 

	15.1
	Снятие покрытия из листового металла 0,05*1,1
	м2
	6,86

	15.2
	Снятие покрытия из листового металла 0,05*1,1
	м2
	2,94

	15.3
	Разборка изоляции матами 0,29*1,1
	м2
	6,86

	15.4
	Разборка изоляции матами
	м2
	2,94

	15.5
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,1

	15.6
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        1,24*1,1
	м2
	6,86

	15.7
	Изоляция трубопроводов матами базальтовыми в 2 слоя        
	м2
	2,94

	15.8
	Монтаж каркаса из проволоки 0,33*1,1
	м2
	6,86

	15.9
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	2,94

	15.10
	Изготовление металла на прямых участках  
	м2
	0,98

	15.11
	Изготовление металла на криволинейных участках 
	м2
	8,82

	15.12
	Металлопокрытие прямолинейных участков  0,52*1,1
	м2
	0,69

	15.13
	Металлопокрытие прямолинейных участков  
	м2
	0,29

	15.14
	Металлопокрытие криволинейных участков  0,95*1,1
	м2
	6,17

	15.15
	Металлопокрытие криволинейных участков  
	м2
	2,65

	 
	Текущий ремонт   АКЗ оборудования   ХЦ
	 

	 
	Пол и дренажные каналы закрытого бакового хозяйства
	 
	 

	16.1
	Демонтаж футеровки керамической кислотоупорной плиткой толщиной 35 мм на замазке "Арзамит
	м2
	120

	16.2
	Разборка гидроизоляции
	м2
	120

	16.3
	Монтаж гидроизоляции
	м2
	120

	16.4
	Футеровка кислотоупорной керамической плиткой толщиной 35 мм на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"х
	м2
	120

	16.5
	Разделка швов футеровки замазкой "Арзамит" при укладке керамической плиткой 
	м2
	120

	16.6
	Уборка мусора
	т
	1,4

	16.7
	БПТС №1
	 
	*

	16.8
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	124

	16.9
	Разборка изоляции матами 0,14*1,1
	м2
	124

	16.10
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,65

	16.11
	Окраска поверхностей лаком БТ-577
	м2
	124

	16.12
	Изоляция плоских поверхностей матрацами базальтовыми в 1 слой        0,67*1,1
	м2
	124

	16.13
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	124

	16.14
	Изготовление металла на прямых участках  
	м2
	124

	16.15
	Металлопокрытие  0,71*1,1
	м2
	124

	16.16
	Устройство и разборка лесов
	м2
	84

	16.17
	БЧОВ №4
	 
	*

	16.18
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	124

	16.19
	Разборка изоляции матами 0,14*1,1
	м2
	124

	16.20
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,65

	16.21
	Окраска поверхностей лаком БТ-577
	м2
	124

	16.22
	Изоляция плоских поверхностей матрацами базальтовыми в 1 слой        0,67*1,1
	м2
	124

	16.23
	Монтаж каркаса из проволоки 
	м2
	124

	16.24
	Изготовление металла на прямых участках  
	м2
	124

	16.25
	Металлопокрытие  0,71*1,1
	м2
	124

	16.26
	Устройство и разборка лесов
	м2
	84

	16.27
	Переливной трубопровод уличного бакового хоз-ва
	 
	 

	16.28
	Разборка фольматкани 0,3245*1,1*0,4
	м2
	71,86

	16.29
	Демонтаж каркаса из проволоки 0,57*1,1
	м2
	71,86

	16.30
	Разборка изоляции матами 0,14*1,1
	м2
	71,86

	16.31
	Уборка отходов после разборки 
	т
	0,38

	16.32
	Огрунтовка трубопроводов Ф159мм лаком БТ-577
	м2
	71,86

	16.33
	Изоляция  поверхностей матами базальтовыми в 1 слоя 0,67*1,1
	м2
	30

	16.34
	Монтаж каркаса из проволоки 0,33*1,1
	м2
	71,86

	16.35
	Обертывание фольматканью насухо   0,3245*1,1
	м2
	71,86

	16.36
	Устройство и разборка лесов
	м2
	76

	 
	Текущий ремонт   АКЗ оборудования ЭЦ
	*

	 
	Опоры, порталы, мачты ЛЭП-157 10, 110 кВ
	 
	*

	17.2
	Очистка щетками
	м2
	700

	17.3
	Обеспыливание
	м2
	700

	17.4
	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом
	м2
	700

	17.5
	Протравливание металлических поверхностей
	м2
	136

	17.6
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 
	м2
	700

	17.7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ПФ-115 (серая) за 2 раза
	м2
	546

	17.8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ПФ-115 (красная) за 2 раза
	м2
	77

	17.9
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ПФ-115 (желтая) за 2 раза
	м2
	77

	17.10
	Кабельные каналы ГК и ГРУ-6кВ
	 
	 

	17.11
	Окраска кабелей
	м2
	500

	 
	Маслобаки №№1,2 
	 
	*

	18.1
	Демонтаж сетки "Рабица" 0,57*1,1
	м2
	22

	18.2
	Разборка изоляции матами 0,14*1,1
	м2
	150

	18.3
	Уборка отходов после разборки
	т
	0,79

	18.4
	Очистка поверхностей щетками 
	м2
	160

	18.5
	Обеспыливание
	м2
	160

	18.6
	Обезжиривание металлической поверхности уайт-спиритом
	м2
	160

	18.7
	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза 
	м2
	160

	18.8
	Изоляция плоских поверхностей матами базальтовыми в 1 слой        0,67*1,1
	м2
	150

	18.9
	Монтаж сетки "Рабица"      0,67*1,1
	м2
	22

	18.10
	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов
	м2
	208

	18.11
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 
	м2
	150

	18.12
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов, фильтров снаружи эмалью ПФ-115 (серая)  за два раза
	м2
	150

	18.13
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов, фильтров снаружи эмалью ПФ-115 (красная)  за два раза
	м2
	26

	18.14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов, фильтров снаружи эмалью ПФ-115  (коричневая)    за два раза
	м2
	150




























Приложение №1 к Лоту №2

	
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА

	по текущему ремонту кубов ВЗП оборудования котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст.№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6  ТЭЦ-3 на 2020 г.

	№ 
п/п
	             Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	ГАЗ пропан сжиженный ГОСТ20448-90
	ГР
	18 800

	2
	КАТАНКА 6,5 Ст3
	КГ
	104

	3
	КРУГ 150*20*32 зачистной,по металлу
	ШТ
	21

	4
	КРУГ 400*4*32 А24 S BF 80м/с отрезной для рез ки рельс ГОСТ21963-2002
	ШТ
	110

	5
	ЛИСТ Б-ПН-О-3*1250*2500 ст3 ГОСТ19903-2015
	КГ
	1 695

	6
	ТРУБА 40*1.5 ст3 ГОСТ 10704-91
	КГ
	6 000

	7
	ЭЛЕКТРОД МР-3-3 ГОСТ9466-75
	ГР
	300 000

	8
	ЭЛЕКТРОД МР-3-4 ГОСТ9467-75
	ГР
	30000

	
	
	
	

	
	

	
	Приложение №2 к Лоту№2

	ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА

	для проведения текущего ремонта  кубов ВЗП оборудования котлоагрегатов БКЗ-160-100 ст.№№ 1, 2, 3  ТЭЦ-2 на 2020 г.

	



	№ п/п
	Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ, ОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	КРУГ 350*3*32,отрезной
	ШТ
	40

	2
	ЛИСТ Б-ПН-НО-5*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015
	КГ
	1 000

	3
	ЛИСТ Б-ПН-О-3*1250*2500 ст3 ГОСТ19903-2015
	КГ
	100

	4
	ЛИСТ Б-ПН-О-4*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015
	КГ
	300

	5
	ТРУБА Ду40*1.5 ст20 ГОСТ 10704-91
	КГ
	400

	6
	ЭЛЕКТРОД МР-3-3 ГОСТ9466-75
	ГР
	145 000

	7
	ЭЛЕКТРОД МР-3-4 ГОСТ9467-75
	ГР
	155 000



Приложение №3 к Лоту №2


	ПЕРЕЧЕНЬ  ВИДОВ  РАБОТ

	для проведения текущего ремонта  кубов ВЗП оборудования котлоагрегатов БКЗ-160-100 ст.№№ 1, 2, 3  ТЭЦ-2 на 2020 г.



	№ пп
	             Наименование  работ
	Ед.            изм
	Объем работ

	1
	Текущий ремонт К/А №№ 1, 2,3
	 
	 

	1.2
	 Трубчатый воздухоподогреватель (к/а №№ 1, 2, 3)
	 
	 

	1.3
	Испытание ВЗП на плотность с отметкой дефектных мест
	 исп.
	15

	1.4
	Вскрытие и закрытие лазов с изготовлением новых прокладок
	 лаз
	15

	1.5
	Осмотр и проверка труб с целью выявления износа
	 ВЗП
	3

	1.6
	Проверка и мелкий ремонт компенсаторов
	100кг
	0,2

	1.7
	Изгоготовление компенсаторов
	100кг
	0,2

	2
	Котлоагрегат ст.№1
	 
	 

	2.1
	Уплотнение труб воздухоподогревателя эл.сваркой на трубных досках
	10труб
	50

	2.2
	Устранение неплотностей в конвективной шахте котла, проваркой деф.швов (вертик.св.шов)
	м.шва
	20

	2.3
	 Устранение неплотностей в конвективной шахте котла, проваркой деф.швов(гориз.св.шов)
	м.шва
	125

	2.4
	Замена дефектных участков воздушных коробов
	т
	0,5

	2.5
	Замена дефектных уч-ков газоходов
	м2
	8,9

	2.6
	Изготовление участков
	 т
	0,9

	2.7
	Заглушение дефектных труб путем установки заглушек с их обваркой
	10труб
	100

	2.8
	Замена защитных насадок труб
	10насадок
	200

	2.9
	Изготовление защитных насадок труб
	10насадок
	200

	3
	Котлоагрегат ст.№2
	 
	 

	3.1
	Уплотнение труб воздухоподогревателя эл.сваркой на трубных досках
	10труб
	50

	3.2
	Устранение неплотностей в конвективной шахте котла, проваркой деф.швов (вертик.св.шов)
	м.шва
	70

	3.3
	Устранение неплотностей в конвективной шахте котла, проваркой деф.швов (гориз.св.шов)
	м.шва
	20

	3.4
	Замена дефектных участков воздушных коробов
	т
	0,5

	3.5
	Замена дефектных уч-ков газоходов
	м2
	10

	3.6
	Изготовление участков
	 т
	0,5

	3.7
	Заглушение дефектных труб путем установки заглушек с их обваркой
	10труб
	100

	3.8
	Замена защитных насадок труб
	10насадок
	200

	3.9
	Изготовление защитных насадок труб
	10насадок
	200

	4
	Котлоагрегат ст.№3
	 
	 

	4.1
	Уплотнение труб воздухоподогревателя эл.сваркой на трубных досках
	10труб
	50

	4.2
	Устранение неплотностей в конвективной шахте котла, проваркой деф.швов (вертик.св.шов)
	м.шва
	30

	4.3
	Устранение неплотностей в конвективной шахте котла, проваркой деф.швов (гориз.св.шов)
	м.шва
	30

	4.4
	Замена дефектных участков воздушных коробов
	т
	0,7

	4.5
	Замена дефектных уч-ков газоходов
	м2
	15,2

	4.6
	Изготовление участков
	 т
	0,7

	4.7
	Заглушение дефектных труб путем установки заглушек с их обваркой
	10труб
	100

	4.8
	Замена защитных насадок труб
	10насадок
	200

	4.9
	Изготовление защитных насадок труб
	10насадок
	200





Приложение №4 к Лоту №2
	Перечень видов работ

	по текущему ремонту кубов ВЗП оборудования котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст.№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6  ТЭЦ-3 на 2020 г.

	№
 п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость работ

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Испытание воздухоподогревателя на плотность при работающем дутьевом вентиляторе с отметкой дефектных мест (до и после ремонта)
	1 испыт
	15
	 

	2
	Осмотр и проверка труб с целью выявления коррозии  и износа летучей золой воздухоподогревателя
	воздухоподогреватель
	15
	 

	3
	Проверка и мелкий ремонт компенсаторов, уплотнительных полос, насадок на трубах, обшивки и воздушных коробов для воздухоподогревателя
	1 воздухопогрев
	20
	 

	4
	Замена защитных насадок труб
	10 насадок
	750
	 

	5
	Изготовление насадок 
	100 дет
	80
	 

	6
	Вскрытие и закрытие лазов
	1 лаз
	200
	 

	7
	Уплотнение труб воздухоподогревателя в трубной доске с зачисткой трубной доски вокруг трубы и обваркой, на верхней трубной доске
	10 труб
	750
	 

	9
	Установка и обварка ниппелей
	10 труб
	750
	 

	11
	Установка заглушек на дефектные трубы с их обваркой
	10 труб
	50
	 

	13
	Снятие листов наружной обшивы ВЗП (лист б=3 - 3,44 тн   )
	м2
	19,56
	 

	14
	Установка листов наружной обшивы котла (лист б=3) с подгонкой, прихваткой и сваркой
	м2
	19,56
	 

	15
	Изготовление листов наружной обшивы 
	м2
	19,56
	 

	16
	Ремонт газоходов, и нижнего сборного короба наложением заплат
	заплат
	30
	 

	17
	Изготовление крючьев под теплоизоляцию
	100шт
	16
	 

	18
	Установка крючьев под теплоизоляцию
	100 шт.
	16
	 

	19
	Устройство и разборка инвентарных лесов на высоте до 10м
	м2
	5,14
	 












































Приложение №1 к Лоту №3

	ПЕРЕЧЕНЬ  ВИДОВ  РАБОТ

	для проведения текущего ремонта основного, вспомогательного оборудования котельного цеха ТЭЦ-2 в 2020  году

	№ пп
	             Наименование  работ
	Ед.            изм
	Объем работ

	I
	Текущий ремонт К/А №№ 1,2,3,4,5
	 
	 

	1
	Подготовительные работы
	 
	 

	1.1
	Выполнение мероприятий по ТБ, ОТ и ППБ
	 котел
	20

	1.2
	Проверка состояния указателей теплового расширения элем.котла и трубопроводов в горяч.состоянии
	 котел
	20

	1.3
	Г/испытание котла  с проверкой плотности всех эл.котла
	 котел
	30

	1.4
	Проверка на плотность топки, конвективной шахты и газоходов перед ремонтом
	 котел
	30

	1.5
	Доставка (перевозка) к котлу эл. лесов: опорн. балок, стоек и пр. на расстояние до 100 м
	комп-т
	5

	1.6
	Сборка инвентарных лесов с доставкой в топку
	 комп-т
	5

	2
	Барабан котла
	 
	 

	2.1
	Замена стекол водоуказательных приборов
	прибор
	100

	2.2
	Гидроиспытание ВУК
	прибор
	100

	3
	Водяной экономайзер 1, 2 ступени.
	 
	 

	3.1
	Осмотр и дефектация ВЭ; мелкий ремонт элем. защиты, стоек, деталей дистанцирования
	 экон-р
	20

	3.2
	Ремонт указателей теплового расширения 
	указат.
	10

	3.3
	Замена индивидуальной и групповой золозащиты
	м2
	46

	3.4
	Изготовление индивидуальной и групповой золозащиты
	100 кг
	60

	3.5
	Открытие, осмотр и ремонт лаза
	лаз
	15

	3.6
	Снятие листов наружной обшивки  с резкой газовым резаком
	м2
	30

	3.7
	Установка листов наружной обшивки с подгонкой, прихваткой и сваркой
	м2
	30

	3.8
	Изготовление листов обшивки конвективной шахты
	м2
	30

	3.9
	Снятие и установка временных лестниц и площадок
	площадка
	17

	4
	Поверхности нагрева
	 
	 

	4.1
	Осмотр и дефектация топки котла
	топка
	20

	4.2
	Осмотр зажигательного пояса топки
	котел
	20

	4.3
	Проверка всех типов креплений и опор экранных труб, дефектация
	котел
	20

	4.4
	Рихтовка экранных труб с нагревом газовой горелкой
	гиб трубы
	20

	4.5
	Рихтовка экранных труб без нагрева газовой горелкой
	гиб трубы
	20

	4.6
	Ремонт (замена) групповых скользящих опор  труб экранов с правкой панелей
	 опора
	10

	4.7
	Изготовление групповой скользящей опоры весом до 10 кг
	опора
	10

	4.8
	Снятие листов наружной обшивки топочной камеры или конвективной шахты с резкой газовым резаком
	м2
	10

	4.9
	Установка  листов наружной обшивки с подгонкой, прихваткой и сваркой
	м2
	10

	4.10
	Изготовление листов наружной обшивки
	м2
	10

	4.11
	Эл.дуговая сварка обшивки топки и конвективной шахты (горизонтальное положение шва)
	м.шва
	40

	4.12
	Эл.дуговая сварка обшивки топки и конвективной шахты (вертикальное попожение шва)
	м.шва
	40

	4.13
	Вырезка контрольных образцов, изготовление и установка вставок
	вставка
	60

	5
	Пароперегреватель 1 ступени 
	 
	 

	5.1
	Осмотр и дефектация ППП
	п/п
	20

	5.2
	Рихтовка труб ППП вышед. из ряда 
	шт
	120

	5.3
	Вырезка контрольных образцов, изготовление и установка вставок
	вставка
	20

	5.4
	Зачистка околошовной зоны сварных соединений под УЗД
	 св.шов
	36

	6
	Арматура высокого давления
	 
	 

	6.1
	Снятие и установка (вырез.,прихв) вентилей выс.давл.
	 
	 

	6.2
	                                   Ду-10 
	вентиль
	39

	6.3
	                                   Ду-20
	вентиль
	81

	6.4
	                                   Ду-50
	вентиль
	11

	6.5
	Притирка тарелок и седел (шибер) вентилей: 
	 
	 

	6.6
	Ду-10
	вентиль
	39

	6.7
	Ду-20
	вентиль
	81

	6.8
	Ду-50
	вентиль
	11

	6.9
	Эл.дуговая сварка стыков диам. до 42 мм
	 шов
	240

	6.10
	Эл.дуг.св. стыков диам. до 57 мм
	шов
	22

	6.11
	Ремонт РП Ду-100 (на месте уст.)
	регулятор
	2

	6.12
	Ремонт РП Ду-175 (на месте уст.)
	регулятор
	2

	6.13
	Ремонт 1ПП-1, Ду-225 (на месте уст.)
	задв.
	2

	6.14
	Ремонт 1ПВ-4, 5, 6  Ду-175 (на месте уст.)
	задв.
	6

	6.15
	Ремонт РП Ду-50
	рег-р
	5

	6.16
	Ремонт приводной головки арматуры Ду-100
	шт
	30

	6.17
	Ремонт приводной головки арматуры Ду-175
	шт
	20

	6.18
	Замена набивки сальниковых уплотнений вентилей и задвижек диам. до Ду-20 
	упл-е
	200

	6.19
	Замена набивки сальниковых уплотнений вентилей и задвижек диам. до Ду-50 
	упл-е
	120

	6.20
	Замена набивки сальниковых уплотнений вентилей и задвижек диам. до Ду-100
	упл-е
	60

	6.21
	Замена набивки сальниковых уплотнений вентилей и задвижек диам. до Ду-200 
	упл-е
	30

	6.22
	Замена стекол водоуказательных приборов
	шт
	60

	6.23
	Гидроиспытание ВУК
	шт
	60

	7
	Арматура низкого давления ( Главный корпус, общестанционное оборудование, пожарный трубопровод, трубопровод помывочной воды, система охлаждения подшипников механизмов, системы орошения БЭ)
	 
	 

	7.1
	Замена вентиля Ду-10 после ремонта на РБ
	шт
	30

	7.2
	Замена вентиля Ду-20 после ремонта на РБ
	шт
	30

	7.3
	Очистка. Поднабивка сальниковой набивки.  Подтяжка сальника задвижки Ду-50 НД
	шт
	100

	7.4
	Очистка. Поднабивка сальниковой набивки.  Подтяжка сальника задвижки Ду-100. НД
	 шт
	100

	7.5
	Ремонт вентилей Ду-20 линии промывочной воды
	вент
	30

	7.6
	Ремонт вентилей Ду-25 линии промывочной воды
	вент
	30

	7.7
	Ремонт вентилей запорных пожарных Ду-50
	вент
	100

	7.8
	Снятие,установка задвижек Ду-80 Ру-16
	задвижка
	20

	7.9
	Тех.осмотр  вентиля Ду-20 Ру-16
	вентиль
	20

	7.10
	Выборка и заварка свищей на тр.пр. диам. 60 мм   
	стык
	120

	7.11
	Замена прямых уч-ков тр.пр. диам.60 мм длиной до 1 м с двумя стыками
	 уч-к
	50

	7.12
	Изготовление прямых уч-ков тр.пр. диам.60 мм длиной до 1 м
	уч-к
	50

	7.13
	Выборка и заварка свищей на тр.пр. диам. до 38 мм
	 стык
	10

	7.14
	Выборка и заварка свища на тр.пр. диам. 60 мм  
	стык
	150

	7.15
	Замена прямых уч-ков тр.пр. диам.60 мм длиной до 1 м с двумя стыками
	 уч-к
	100

	7.16
	Изготовление прямых уч-ков тр.пр. диам.60 мм длиной до 1 м
	 уч-к
	100

	7.17
	Эл.дуг.сварка верт.стыков диам.60х3 мм
	стык
	200

	7.18
	Демонтаж и монтаж  тр.пр. диам.38 мм длиной до 3-х м
	1 стык
	120

	7.19
	Эл.дуг.сварка верт.стыков диам.38 мм
	стык
	240

	7.20
	Промывка труб
	шт
	250

	8
	Холодильники  проботборных точек
	 
	 

	8.1
	Замена змеевика холодильника с подгонкой и вваркой нового
	 змеев.
	12

	8.2
	Изготовление змеевиков
	змеев.
	12

	8.3
	Замена корпуса холодильника со стыковкой и сваркой трубопровода.
	хол-к
	6

	8.4
	Изготовление корпуса холодильника
	 
	 

	8.5
	Изготовление участка трубы ф159х6
	шт
	6

	8.6
	Эл. дуговая сварка заглушки и крышки корпуса холодильника
	шов
	10

	8.7
	Импульсные линии
	 
	 

	8.8
	Замена импульсных линий ( Тр. 12Х18Н10Т ф10х2,5-0,05 тн)
	10 п.м.
	4

	8.9
	Устройство и разборка лесов 
	10 м2
	0,6

	9
	Воздушный тракт 
	 
	 

	9.1
	Устранение неплотностей электросваркой
	 м.шва
	50

	9.2
	Замена дефектных участков
	 м2
	64

	9.3
	Изготовление участков
	 т
	0,75

	9.4
	Замена элементов каркаса при ремонте
	 элем-т
	20

	9.5
	Изготовление элементов каркаса
	элем-т
	20

	9.6
	Проверка и ремонт лазов 
	  лаз
	4

	9.7
	Проверка и ремонт лючков
	 лючок
	4

	9.8
	Ремонт подвесок коробов (вес до 25 кг)
	 подвеска
	3

	10
	Дутьевые вентиляторы (ВДН-1800)
	 
	 

	10.1
	Подготовительные работы - осмотр вентилятора и подготовка такелажных приспособлений
	вент-р
	6

	10.2
	Снятие огражд.и рассоединение муфты. Проверка радиального и осевого биения муфты, качества посадки на вал
	вент-р
	6

	10.3
	Открепление и развертывание эл.двигателя 
	 эл.дв.
	6

	10.4
	Открепление и снятие осевого напр.аппарата
	 апп-т
	6

	10.5
	Ремонт осевого направ.аппарата с зам.деталей
	 апп-т
	6

	10.6
	Слив масла из корп.подшипника отсоединение  трубопроводов охлаждающей воды
	 вент-р
	6

	10.7
	Снятие верх.крышки корпуса подшипника, снятие вала вентилятора с раб.колесом со снятием съёмной части улитки
	вал
	6

	10.8
	Проверка подшипников, с промывкой, измер. зазоров, с зам.сальн.уплотнения и прокладок, гидр.испытанием змеевика охлаждения
	вент-р
	6

	10.9
	Ремонт уллитки ветилятора и пр-х воздуховодов проваркой деф.швов
	 м.шва
	30

	10.10
	Замена дефек. уч-ков улитки, воздуховодов
	м2
	16,623

	10.11
	Восстановление нормальных зазоров между раб. колесом и диффузором с изготовлением и приваркой обечаек
	 вент-р
	6

	10.12
	Проверка крепления лопаток рабочего колеса с устранением дефектов
	 вент-р
	6

	10.13
	Снятие и установка полумуфты
	 п/муфта
	6

	10.14
	Замена подшипников качения вала вентилятора с проверкой посадоч. места вала, опред. натяга и нагрев. в маслян. ванне
	 подш.
	2

	10.15
	Проверка шеек вала
	 вал
	6

	10.16
	Проверка гильз термопар для контр.температуры
	 комп-т
	6

	10.17
	Установка вала вентилятора совм.с  раб.колесом, сборка сальн.упл., установка  и закрепление верх.крышки подш., съёмной части улитки
	вал
	6

	10.18
	Установка осевого направляющего аппарата
	 апп-т
	6

	10.19
	Установка эл.дв.с центровкой по п/м и закреп.
	 эл.дв.
	6

	10.20
	Проверка пальцев п/муфт с прогонкой резьбы заменой дефектных пальцев
	 комп-т
	6

	10.21
	Соединение п/муфт и установка ограждения
	 вент-р
	6

	10.22
	Заливка масла в корпус подшипников присоед. тр-ов охлаждающей воды
	 вент-р
	6

	10.23
	Динамич. балансировка ротора
	ротор
	6

	10.24
	Опробывание вентилятора с проверкой плотности улитки
	 вент-р
	6

	10.25
	Уборка раб.места
	 вент-р
	6

	10.26
	Проверка и ремонт отсекающих шиберов
	шибер
	6

	10.27
	Проверка и ремонт всасывающих шиберов (зима-лето)
	 шибер
	10

	11
	Дутьевые вентиляторы (ВД-15,5)
	 
	 

	11.1
	Подготовительные работы - осмотр вентилятора и подготовка такелажных приспособлений
	вент-р
	8

	11.2
	Снятие ограждении и рассоединение муфты. Проверка радиального и осевого биения муфты, качества посадки на вал
	вент-р
	8

	11.3
	Открепление и развертывание эл.двигателя 
	 эл.дв.
	8

	11.4
	Открепление и снятие осевого напр.аппарата
	 апп-т
	8

	11.5
	Ремонт осевого направ.аппарата с зам.деталей
	 апп-т
	8

	11.6
	Слив масла из корп.подшипника отсоединение  трубопроводов охлаждающей воды
	 вент-р
	8

	11.7
	Снятие верхней крышки корпуса подшипника, снятие вала вентилятора с раб.колесом со снятием съёмной части улитки
	вал
	8

	11.8
	Проверка подшипников, с промывкой, измер. зазоров, с зам.сальн.уплотнения и прокладок, гидр.испытанием змеевика охлаждения
	 вент-р
	8

	11.9
	Ремонт улитки вентилятора и пр-х воздуховодов проваркой деф.швов
	 м.шва
	40

	11.10
	Замена дефек. уч-ков улитки, воздуховодов
	м2
	16

	11.11
	Восстановление нормальных зазоров между раб. колесом и диффузором с изготовлением и приваркой обечаек
	вент-р
	8

	11.12
	Проверка крепления лопаток рабочего колеса с устранением дефектов
	вент-р
	8

	11.13
	Снятие и установка полумуфты
	 п/муфта
	8

	11.14
	Замена подшипников качения вала вентилятора с проверкой посадоч. места вала, опред. натяга и нагревом в маслян. ванне
	подш.
	6

	11.15
	Проверка шеек вала
	 вал
	8

	11.16
	Проверка гильз термопар для контр.температуры
	 комп-т
	8

	11.17
	Установка осевого направляющего аппарата
	 апп-т
	8

	11.18
	Установка эл.двигателя с центровкой по п/м и закреплением
	 эл.дв.
	8

	11.19
	Проверка пальцев п/муфт с прогонкой резьбы заменой дефектных пальцев
	 комп-т
	8

	11.20
	Соединение п/муфт и установка ограждения
	 вент-р
	8

	11.21
	Заливка масла в корпус подшипников присоед. тр-ов охлаждающей воды
	 вент-р
	8

	11.22
	Динамич. балансировка ротора
	 ротор
	8

	11.23
	Опробывание вентилятора с проверкой плотности улитки
	 вент-р
	8

	11.24
	Уборка рабочего места
	вент-р
	8

	11.25
	Проверка и ремонт отсекающих шиберов
	 шибер
	8

	11.26
	Проверка и ремонт всасывающих шиберов (зима-лето)
	шибер
	8

	12
	Дымосос (ДН-24) 2,3 кот
	 
	 

	12.1
	Подготовительные работы - осмотр дымососа  с дефектацией, измер.вибрации подшипников и подготовка такелаж.приспособ., инструмента
	д/сос
	8

	12.2
	Снятие ограждении и рассоединение муфты. Проверка радиального и осевого биения муфты, качества посадки на вал
	д/сос
	8

	12.3
	Открепление и развертывание эл.двигателя 
	 эл.дв.
	8

	12.4
	Открепление осевого направляющ.аппарата
	 н/апп-т
	8

	12.5
	Ремонт осевых направляющих аппаратов с очисткой, заменой деф.деталей
	 н/апп-т
	4

	12.6
	Отсоединение водяного охлаждения подшипника
	 д/сос
	8

	12.7
	Снятие верхней крышки корпуса подшипника, съёмной части улитки, выемка ротора
	 д/сос
	8

	12.8
	Замена подшипников вала ДС, с опред. натяга
	 подш.
	8

	12.9
	Проверка подшипников ротора с измер.зазор., замен.сальн.упл., гидр.исп.змеевиков охлаждения
	 д/сос
	8

	12.10
	Ремонт улитки и прилегающих воздуховодов проваркой деф.швов
	 м.шва
	20

	12.11
	Восстановление норм.зазоров между раб.колесом и диффузором с изгот.и приваркой обечаек
	 д/сос
	8

	12.12
	Проверка крепления лопаток рабочего колеса с устранением вмятин и разрывов, проверка крепл.ступицы
	 д/сос
	8

	12.13
	Снятие и установка полумуфт с вала дымососа
	 п/муфта
	8

	12.14
	Измерение и устранение осевого и радиального биения раб.колеса
	раб.колесо
	8

	12.15
	Замена изнош.участков улитки с их изготовлением, размером до 0,5 м2
	м2
	4,8

	12.16
	Наплавка изношенных мест улитки  износостойкими электродами
	м2
	7

	12.17
	Установка ротора в улитку с восст.зазоров, уплотнение вала в местах прохода вала; устан. съёмных уч-ов улитки; уст. верх.крышки корпуса подшипников 
	 д/сос
	8

	12.18
	Установка осевого направляющего аппарата
	апп-т
	8

	12.19
	Установка и центровка эл.дв.по п/муфтам
	 эл.дв.
	8

	12.20
	Проверка пальцев п/муфт с прогонкой резьбы заменой дефектных пальцев
	 комп-т
	8

	12.21
	Соединение п/муфт и установка ограждения
	 д/сос
	8

	12.22
	Заливка масла в корпус подшипников присоед. тр-ов охлаждающей воды
	 д/сос
	8

	12.23
	Динамическая балансировка ротора
	ротор
	8

	12.24
	Опробывание дымососа с проверкой вибрации подшипников, плотности улитки
	д/сос
	8

	12.25
	Демонтаж сетки "Рабица"  
	м2
	20

	12.26
	Установка сетки "Рабица" 
	м2
	20

	12.27
	Приварка деталей для креплений т/изоляции улитки и газоходов
	100 деталей
	7

	12.28
	Уборка раб.места, сдача такелажа, инструмента
	 д/сос
	8

	13
	Дымосос (Д-18х2) 1,4,5
	 
	 

	13.1
	Подготовительные работы - осмотр дымососа  с дефектацией, измер.вибрации подшипников и подготовка такелаж.приспособ., инструмента
	 д/сос
	12

	13.2
	Снятие ограждении и рассоединение муфты. Проверка радиального и осевого биения муфты, качества посадки на вал
	 д/сос
	12

	13.3
	Открепление и развертывание эл.двигателя 
	 эл.дв.
	12

	13.4
	Отсоединение водяного охлаждения подшипника
	 д/сос
	12

	13.5
	Открытие лазов, отсоед., снятие съемных уч-в улитки и всасывающих карманов
	 д/сос
	12

	13.6
	Проверка ротора, лопаток, измерен.радиальн. и осевого биения раб.колеса, зазоров
	 д/сос
	12

	13.7
	Разборка подшипников качения с откреплением корпусов подшипников
	 д/сос
	12

	13.8
	Снятие ротора с укладкой на козлы
	ротор
	12

	13.9
	Проверка шеек вала с дефектацией
	вал
	12

	13.10
	Проверка состояния корпуса улитки, всас.карманов, брони, диффузоров, охлажд.рубашек, уплотнений, лазов, шиберов
	 д/сос
	12

	13.11
	Ремонт улитки и прилегающих карманов, диффузора заменой деф.уч-в листовой брони
	м2
	12

	13.12
	Ремонт улитки и прилегающих воздуховодов проваркой деф.швов
	м.шва
	60

	13.13
	Изготовление участков
	м2
	22

	13.14
	Наплавка изношенных мест улитки и всасыв. карманов износостойкими электродами
	м2
	14

	13.15
	Ремонт рег.шиберов с заменой втулок (подш.) правкой секторов, ремонтом приводов
	шибер
	12

	13.16
	Снятие и установка полумуфт с вала дымососа
	 п/муфта
	12

	13.17
	Установка ниж.вкладышей в корпус подшипн. Установка ротора
	 ротор
	3

	13.18
	Замена дефектных подшипников качения с зачисткой посадочных мест
	подш.
	4

	13.19
	Измерение осевого и рад. биения раб. колеса и зазоров между рабочим колесом и диффузором
	д/сос
	2

	13.20
	Ремонт системы охлаждения подшипников с заменой деф.участков труб
	д/сос
	12

	13.21
	Установка съёмных частей улитки и всас.карманов с закреп.сваркой, установка крышек лазов
	 д/сос
	12

	13.22
	Установка и центровка эл.дв.по п/муфтам
	 эл.дв.
	12

	13.23
	Проверка пальцев п/муфт с прогонкой резьбы заменой дефектных пальцев
	комп-т
	12

	13.24
	Соединение п/муфт и установка ограждения
	 д/сос
	12

	13.25
	Динамическая балансировка ротора
	 д/сос
	12

	13.26
	Опробывание дымососа с проверкой вибрации подшипников, плотности улитки
	 д/сос
	12

	13.27
	Демонтаж сетки "Рабица"  
	м2
	80

	13.28
	Установка сетки "Рабица" 
	м2
	80

	13.29
	Замена уплотнения на валу в местах прохода через стенки всаса
	уплот.
	12

	13.30
	Приварка деталей для креплений т/изоляции улитки и газоходов
	100 деталей
	7

	13.31
	Уборка раб.места, сдача такелажа, инструмента
	 д/сос
	12

	14
	Мельница шаровая (ШБМ-250/390)
	 
	 

	14.1
	Наружный осмотр и проверка работы мельницы
	мельн.
	16

	14.2
	Подготовительные работы к ремонту
	 мельн.
	16

	14.3
	Вскрытие люка барабана
	 люк
	5

	14.4
	Снятие ограждения больш.венцовой и приводной шестерен
	 ограж-е
	16

	14.5
	Снятие ограждения и разъединеие муфт
	 мельн.
	16

	14.6
	Отсоед. масловодопр-ов, снятие КИП и армат.
	 мельн.
	16

	14.7
	Разборка сальниковых уплотнений горловин
	 уплот.
	16

	14.8
	Открепление и развертывание эл.двигателя 
	 эл.дв.
	16

	14.9
	Разборка редуктора, очистка и проверка состояния узлов 
	 редуктор
	8

	14.10
	Обтяжка болтов на участках брони не подлежащих замене
	10 болтов
	19,2

	14.11
	Замена войлочных уплотнен. гл.подшипников
	 втулка
	40

	14.12
	Проверка нового редуктора с измер. зазоров
	редуктор
	2

	14.13
	Сборка редуктора с проверкой  качества зацепления, проверка указателей уровня масла и заливка масла в редуктор
	 редуктор
	16

	14.14
	Очистка большой и приводной шестерен от грязи с промывкой керосином; очистка  масляной ванны венцовой шестерни
	 привод
	16

	14.15
	Замена подшипников привода
	подш.
	4

	14.16
	Сборка привода с установкой вала, выверкой зацепления шестерен, регулированием зазоров, с закрытием подшипников
	 привод
	16

	14.17
	Снятие, чистка, промывка и устан. маслопроводов. Ремонт масляной арматуры и указателей течения масла. Чистка маслобака
	комп-т
	16

	14.18
	Установка ограждения венц.и прив.шестерен
	ограж-е
	16

	14.19
	Закрытие люка барабана
	 люк
	10

	14.20
	Сборка сальн.уплотн.горловины мельницы
	 уплот.
	16

	14.21
	Центровка редкутора по п/муфте привода
	 редуктор
	16

	14.22
	Установка  и центровка эл.двигателя по п/муфте
	 эл.дв.
	16

	14.23
	Заливка масла и опробывание маслосистемы
	 мельн.
	16

	14.24
	Сборка муфты валов эл.дв. и редуктора; опроб редуктора, осмотр шестерен и подшипников
	 редуктор
	16

	14.25
	Присоед. масло- и водопроводов,установка КИП
	 мельн.
	16

	14.26
	Опробывание мельницы  после ремонта, наблюдение за работой в течение 1 часа
	 мельн.
	16

	14.27
	Уборка рабочего места, материалов, металлолома, такелажных приспособл.и т.д.
	 мельн.
	16

	14.28
	Установка и снятие  настилов при замене участков течек угля на высоте до 10м 
	10 м2
	8

	14.29
	Замена деф. участков течек возврата пыли, течек угля с вырезкой изношенных, изготовлением, установкой и сваркой
	м2
	40

	14.30
	Обтяжка шпилек на стыке половин венцовой шестерни  и болтов крепления шест.к барабану
	шестерня
	20

	14.31
	Восстанов-е втулки полой цапфы наплавкой
	 втулка
	20

	15
	ПСУ (ред. КЦ-2-500; раст. между осями барабана - 6000 мм).
	 
	 

	15.1
	Подготовительные работы, с доставкой такелажа, материалов и оборудования. 
	пит-ль
	20

	15.2
	Наруж.очистка питателя от угля и пыли
	пит-ль
	20

	15.3
	Снятие ограждений, разъединение п/м,соедин. вал эл.дв.с редуктором и с валом вед.барабана
	пит-ль
	20

	15.4
	Снятие лентоочистителей, проверка ленты
	пит-ль
	20

	15.5
	Снятие транспортерной ленты
	 лента
	20

	15.6
	Ремонт роликовых опор с их снятием промыв. и эаменой подшипников качения
	опора
	120

	15.7
	Замена дефектных роликовых опор
	опора
	50

	15.8
	Проверка натяжного устройства с разборкой и промывкой крепежа, зам. деф.деталей и сборк.
	 н.у.
	20

	15.9
	Проверка ведущего и ведомого барабанов со снятием , проверкой  и установкой подшипн.
	 барабан
	24

	15.10
	Снятие и установка п/м ведущего барабана с проверкой и зачисткой посадочных мест
	п/муфта
	24

	15.11
	Замена подшипников качения ведущ. и ведом. барабанов
	 подш.
	12

	15.12
	Проверка редуктора  со сливом масла, с проверкой зазоров,снятием валов с шестерн. сборкой и заливкой масла
	 редуктор
	10

	15.13
	Снятие и установка полумуфты редуктора с проверкой, зачисткой посадочных мест
	 п/муфта
	20

	15.14
	Снятие и установка ролико-подшипников редуктора для заменыдругих сб.единиц
	 подш.
	20

	15.15
	Замена шестерен редуктора с определением натяга 
	1 пара шестерен
	10

	15.16
	Центровка редуктора и эл. двигат. соединение п/муфты и устан.ограждения
	пит-ль
	20

	15.17
	Замена участков течек угля
	м2
	14

	15.18
	Ремонт отсекающего шибера с заменой деф. уч-ов и наплавкой направляющих шиберов
	 шибер
	18

	15.19
	Установка транспортерной ленты, соединение ее концов и регулирование натяжения
	лента
	20

	15.20
	Опробывание питателя
	 пит-ль
	20

	15.21
	Уборка рабочего места, материалов, металлолома, такелажных приспособлений
	 пит-ль
	20

	16
	Вентилятор мельничный  (ВМ-50/1000-1Б) 1700
	 
	 

	16.1
	Подготовительные работы - осмотр вентилятора и подготовка такелажных приспособлений
	вент-р
	20

	16.2
	Снятие ограждении и рассоединение муфты. Проверка радиального и осевого биения муфты, качества посадки на вал
	вент-р
	20

	16.3
	Открепление и развертывание эл.двигателя 
	эл.дв.
	20

	16.4
	Открепление и снятие смотрового и выгребного лючков
	вент-р
	20

	16.5
	Снятие всасывающего патрубка
	патрубок
	20

	16.6
	Снятие торцевой крышки
	 крышка
	20

	16.7
	Измерение осевого и радиальн. биения раб. колеса, снятие раб.колеса 
	раб.колесо
	20

	16.8
	Спуск масла из корпуса подшипников. Отсоед. трубопров. охлаждающей воды
	 вент-р
	20

	16.9
	Снятие верх.крышки корпуса подшипника, снятие вала вентилятора с подшипниками, промывка, проверка подш.замена сальн.уплот. и прокладок; проверка указат.ур.масла;гидр. испытание змеевика охлаждения масла 
	вент-р
	20

	16.10
	Проверка состояния раб.колеса, брони, диффузоров, ступицы, проверка плотности люков и мест разъёма корпуса
	вент-р
	20

	16.11
	Наплавка лопаток раб.колеса износоустойч. электродами
	м2
	18

	16.12
	Замена деф.участков брони
	м2
	18

	16.13
	Уплотнение улитки и примыкающих воздуховодов проваркой  швов 
	 м.шва
	60

	16.14
	Снятие и установка полумуфты
	 п/муфта
	12

	16.15
	Замена дефектных подшипников с нагревом и посадкой на вал 
	 подш.
	12

	16.16
	Очистка и проверка плоскостей разъема улитки и торц. крышки
	вент-р
	20

	16.17
	Ремонт плоскости разъема путем наплавки деф. мест эл. сваркой с послед.запиловкой
	м2
	12

	16.18
	Статическая балансировка колеса
	раб.колесо
	20

	16.19
	Установка вала с подшипниками, верхн.полов. корпуса подшипника, уплотнение вала
	вал
	20

	16.20
	Установка на вал раб.колеса, проверка радиального и осевого биения раб.колеса
	раб.колесо
	20

	16.21
	Установка и закрепление торцевой крышки улитки, выверка положения подш.и раб.колеса
	 вент-р
	20

	16.22
	Установка и уплотнение всасывающ.патрубка
	патрубок
	20

	16.23
	Установка крышек смотрового и выгребного люков улитки с новыми прокладками
	 вент-р
	20

	16.24
	Установка эл.двиг., центровка по п/муфтам и закрепление гайками
	 эл.дв.
	20

	16.25
	Соединение п/муфт и установка ограждения
	вент-р
	20

	16.26
	Заливка масла в корпус подшипников присоед. тр-ов охлаждающей воды
	 вент-р
	20

	16.27
	Динамическая балансировка ротора
	ротор
	20

	16.28
	Пуск и опробывание вентилятора
	вент-р
	20

	16.29
	Уборка раб.места, сдача такелажа, инструментов
	 вент-р
	20

	17
	Сепараторы (Dкор-до 4000 мм), циклоны (Dкор-до 2500 мм).  Мигалки и трубопроводы транспорта пыли                                                                                        
	 
	 

	17.1
	Подготовительные работы, с доставкой такелажа, материалов и оборудования
	сеп-р
	10

	17.2
	Снятие крышки лаза
	 лаз
	10

	17.3
	Ремонт взрывных клапанов с заменой дефектных мембран с изготовлением
	клапан
	8

	17.4
	Замена участков корпуса сепаратора
	м2
	22

	17.5
	Изготовление участков корпуса сепаратора
	м2
	18

	17.6
	Проверка и ремонт мигалок с напл.изнош.мест
	мигалка
	10

	17.7
	Снятие такелажных приспособлении, разборка лесов
	сеп-р
	10

	17.8
	Установка крышки лаза, проверка плотности
	 сеп-р
	10

	17.9
	Уборка рабочего места, материалов, металлолома, такелажных приспособлений
	 сеп-р
	10

	17.10
	Установка лесов и такелажных приспособлении внутри сепаратора
	 сеп-р
	6

	17.11
	Проверка сепаратора с очисткой, дефектация
	 сеп-р
	10

	17.12
	Ремонт лопаточного аппарата и приводного механизма с заменой отдельных деталей
	 сеп-р
	10

	17.13
	Замена дефектных лопаток
	лопатка
	24

	17.14
	Замена поводков лопаток
	 поводок
	24

	17.15
	Изготовление новых лопаток
	 лопатка
	24

	17.16
	Изготовление поводков
	поводок
	24

	17.17
	Замена участков внутрен. конуса
	м2
	10

	17.18
	Изготовление участков конуса
	м2
	10

	17.19
	Циклоны пыли
	 
	 

	17.20
	Подготовительные работы, с доставкой такелажа, материалов и оборудования
	 циклон   
	10

	17.21
	Установка лесов и такелажных приспособлении снаружи циклона
	 циклон   
	10

	17.22
	Проверка циклона, дефектация
	 циклон   
	10

	17.23
	Замена участков корпуса циклона
	м2
	20

	17.24
	Изготовление участков циклона
	м2
	20

	17.25
	Замена брони циклона
	м2
	3

	17.26
	Изготовление брони циклона
	м2
	3

	17.27
	Ремонт взрывных клапанов с заменой дефектных мембран с изготовлением
	клапан
	10

	17.28
	Разборка лесов и снятие такелажных приспособлений снаружи циклона
	циклон
	10

	17.29
	Уборка рабочего места, материалов, металлолома, такелажных приспособлений
	циклон
	10

	17.30
	Установка крышек лазов с уплотнением асбестом
	 лаз
	6

	17.31
	Проверка плотности циклона
	циклон
	10

	17.32
	Проверка и ремонт мигалок на течках пыли из циклона в пром-бункер
	 мигалка
	10

	17.33
	Снятие лазов циклонов
	 лаз
	6

	17.34
	Установка лесов и такелажных приспособлении внутри циклона
	циклон
	10

	17.35
	Удаление деф. регулир. трубы. Установка и сварка новой трубы
	 труба
	4

	17.36
	Изготовление регулирующей трубы
	 труба
	4

	17.37
	Разборка .лесов и снятие такелажных приспособлений внутри циклона
	циклон
	20

	18
	Пылепроводы
	 
	 

	18.1
	Осмотр пылепроводов перед ремонтом
	комп-т
	20

	18.2
	Замена  деф. отводов пылепроводов с подготовкой, установкой и уборкой такелаж.присп., подгонкой по месту, стыковкой и сваркой Ф377х10
	 отвод
	30

	18.3
	Изготовление отводов ф377х10
	 отвод
	30

	18.4
	Замена  прямых участков пылепроводов с подготовкой, установкой и уборкой такелаж.присп., подгонкой по месту, стыковкой и сваркой и установкой опор и креплений, Ф377х10; ф325х8  
	 т
	2,4

	18.5
	Изготовление прямых уч-ов пылепроводов
	 т
	2,4

	18.6
	Замена опор пылепроводов масс до 20 кг
	опора
	16

	18.7
	Изготовление опор массой до 20 кг
	опора
	16

	18.8
	Ремонт компенсаторов пылевоздушного тракта
	комп-р
	20

	18.9
	Устройство и разборка деревянных настилов на высоте до 6 м
	10 м2
	14

	18.10
	 Доставка и сборка инвентарных лесов
	10 м2
	14

	18.11
	Разборка инв.лесов с удалением и транспотртировкой на расстояние до 100 м 
	10 м2
	14

	18.12
	Изготовление броневых листов для пылепровода с разметкой и резкой
	м2
	32

	18.13
	Установка брони на пылепровод
	м2
	32

	18.14
	Вырезка газ.резаком люка на пылепроводе
	люк
	24

	18.15
	Установка и сварка люка на пылепроводе
	 люк
	24

	18.16
	 Трубопроводы транспортировки пыли 
	 
	 

	18.17
	Изготовление, установка и снятие мелких металлоконструкций при замене участков корпуса сепаратора внутреннего конуса, корпуса циклона, внутренней трубы циклона, замене мигалок
	 элемент
	10

	18.18
	Проверка и ремонт: осмотр пылепроводов мельница-сепаратор, сепаратор-циклон с вырезкой "окон" ф 720
	комп-т
	5

	18.19
	Замена прямых участков пылепровода мельница-сепаратор, сепаратор-циклон 
	 т
	2

	18.20
	Изготовление прямых участков пылепровода мельница-сепаратор, сепаратор-циклон 
	 т
	2

	18.21
	Замена дефектных отводов пылепроводов сепаратор-циклон ф 720
	 отвод
	4

	18.22
	Изготовление сварных отводов пылепровода сепаратор-циклон 
	 отвод
	4

	18.23
	Погрузка труб на транспортное средство завоз, подъем, разгрузка, доставка на рабочее место
	 т
	2,2

	18.24
	Замена рамки лаза циклонов с подгонкой старой дверцы к новой рамке
	 лаз
	12

	18.25
	Замена запорных устройств лазов
	 комп-т
	12

	18.26
	Смесители пыли
	 
	 

	18.27
	Замена смесителей пыли ф377 мм
	отвод
	5

	18.28
	Изготовление смесителей пыли. Изготовление перехода ф377х325
	 переход
	10

	18.29
	Изготовление прямых участков ф325х10 мм
	уч-к
	5

	18.30
	Изготовление прямых участков ф377х10 мм
	 уч-к
	10

	18.31
	Эл.дуговая сварка труб ф325х10мм
	 шов
	10

	18.32
	Эл.дуговая сварка труб ф377х10 мм
	 шов
	10

	19
	Лопастные питатели пыли (УЛПП-1)
	 
	 

	19.1
	Проверка питателя и отсекающих шиберов
	 пит-ль
	30

	19.2
	Подготовительные работы, с доставкой такелажа, материалов и оборудования
	 пит-ль
	30

	19.3
	Разьединение п/муфт, откреп. и снятие эл.двигателя
	эл.дв.
	30

	19.4
	Разборка привода отсекающих клапанов
	привод
	30

	19.5
	Снятие и установка питателя на спец.тележку, транспортировка к месту ремонта
	пит-ль
	30

	19.6
	Снятие верх.части питателя с отсек.клапанами; снятие ворошителя
	пит-ль
	30

	19.7
	Ремонт питателя с очисткой, изм.зазоров, заменой деф. деталей, подгонкой и сборкой
	пит-ль
	30

	19.8
	Правка лопастей ворошителя
	 ворош.
	30

	19.9
	Ремонт лопастей путем наплавки
	 ворош.
	30

	19.10
	Притирка уплотн.поверх. клапана спуска пыли
	клапан
	30

	19.11
	Замена втулочного биметаллич. подшипника вертикального вала с подгонкой
	подш.
	16

	19.12
	Замена червячной пары редуктора
	 чер.пара
	16

	19.13
	Замена шарикового опорного (упорного) подшипника вала червяка с проверкой
	подш.
	20

	19.14
	Установка питателя и закреп.верх.части с клапана
	 пит-ль
	30

	19.15
	Установка питателя на спец.тележку; транспортировка
	 пит-ль
	30

	19.16
	Сборка приводов отсекающих клапанов 
	привод
	30

	19.17
	Установка, центровка и закрепление эл.двигателя
	эл.дв.
	30

	19.18
	 Проверка работы питателя, уборка рабочего места
	 пит-ль
	30

	20
	Золовые шнеки (ред. КЦ-2-500)
	 
	 

	20.1
	Замена дефектных участков золованны
	м2
	16

	20.2
	Очистка, промывка и проверка подшипников.Сборка подшипников
	уст-во
	20

	20.3
	Ремонт привода шнека с разборкой и сборкой редуктора, заменой деф. деталей, центровкой 
	привод
	40

	20.4
	Снятие полумуфты с вала редуктора
	 п/муфта
	6

	20.5
	Установка полумуфты на вал редуктора
	 п/муфта
	6

	20.6
	Ремонт побудительных сопл ГЗУ с заменой насадок
	 сопло
	27

	20.7
	Замена спиралей шнека с вырезкой газовым резаком дефектов спирали, очисткой вала. Изготовление элементов новой спирали с подгонкой на валу и сваркой 
	 шнек
	4

	20.8
	Наплавка спиралей шнека износоустойчивым сплавом
	м2
	18

	20.9
	Замена нижних подшипников с обработкой  посадочных мест (примен.)
	 подш.
	5

	20.10
	Замена подшипников редуктора с обработкой посадочных мест (примен.)
	 подш.
	8

	21
	Горелки (сдвоенная щелевая произв. до 11 т/ч)
	 
	 

	21.1
	Ремонт горелок. Снятие и уст-ка. Разборка, очистка, деф-ция,устранение дефектов. Замена насадок. Сборка. Установка в проектное положение
	 гор.
	30

	21.2
	Иготовление насадок
	 насадка
	30

	21.3
	Сборка и разборка дерев.настилов до 10м
	10 м2
	3,59997

	22
	Мазутные форсунки
	 
	 

	22.1
	Проверка и ремонт (замена) мазутных форсунок
	 форсунка
	72

	22.2
	Тарировка мазутной форсунки
	 форсунка
	72

	23
	Холодная воронка
	 
	 

	23.1
	Замена дефектных участков на склонах ХВ
	 т
	6,4

	23.2
	Изготовление участков холодной воронки
	 т
	6,4

	23.3
	Устранение неплотностей холодной воронки проваркой сварных швов
	 м.шва
	48

	23.4
	Установка сетки "Рабица" с приваркой прутков
	м2
	100

	23.5
	 Доставка и сборка  инвент. лесов
	10 м2
	4,2

	23.6
	Разборка инв.лесов с удалением и транспотрт. на расстояние до 100 м 
	10 м2
	4,2

	24
	Эмульгаторы 
	 
	 

	24.1
	Ремонт эмульгаторов - подготовительные работы со вскрытием люков, установкой инвентарных опорных лесов в корпусе
	 эмул-р
	80

	24.2
	Разборка инвентарных опорных лесов 
	 эмул-р
	80

	24.3
	Ремонт гидрозатворов
	затвор
	80

	24.4
	Замена дефектных уч-ков газоходов
	м2
	8

	24.5
	Изготовление участков
	 т
	0,42

	24.6
	Демонтаж сетки "Рабица"  
	м2
	50

	24.7
	Монтаж сетки "Рабица"  
	м2
	60

	24.8
	Замена дефектных участков корпуса, с приваркой крючьев и установкой сетки 
	м2
	8,4

	24.9
	Изготовление участков
	м2
	8,4

	24.10
	Замена каплеотбойных козырьков
	м2
	8

	24.11
	Изготовление каплеотбойных козырьков
	м2
	8

	24.12
	Замена смывных сопл канала ГЗУ
	10 сопл
	6

	24.13
	Открытие (закрытие) и ремонт люков
	 лаз
	20

	24.14
	 Доставка и сборка  инвент. лесов
	10 м2
	2,2

	24.15
	Разборка инв.лесов с удалением и транспотрт. на расстояние до 100 м 
	10 м2
	2,2

	25
	Гарнитура котла
	 
	 

	25.1
	Ремонт лазов, котла с заменой отд. элементов
	лаз
	15

	25.2
	Ремонт лючков, котла с заменой отд. элементов
	лючок
	25

	25.3
	Замена рамки лаза
	лаз
	15

	25.4
	Замена рамки лючков
	лючок
	25

	25.5
	Замена запорного устройства лаза
	комп-т
	15

	25.6
	Замена запорного устройства лючков
	комп-т
	25

	25.7
	Изготовление дверцы и рамки лаза
	лаз
	15

	25.8
	Ремонт взрывных клапанов
	клапан
	8

	25.9
	Ремонт шиберов -S-0,25м2
	шибер
	8

	25.10
	Ремонт шиберов S-0,5 м2
	шибер
	15

	26
	 Бункер сырого угля 
	 
	 

	26.1
	Открытие дверцы(крышки), осмотр, ремонт, набивка уплотнения и закрытие дверцы
	лаз
	5

	26.2
	Подготовительные работы(доставка на рабочее место инструмента, газопл.аппаратуры, материала)
	 т
	1,65

	26.3
	Вырезка и установка течек топлива малого бункера
	 т
	6,5

	26.4
	Ремонт угольных штыковых затворов(шибера)
	 затвор
	10

	26.5
	Уплотнение электросваркой деф.сварных швов бункеров и течек
	 м.шва
	200

	26.6
	Изготовление м/к угловых стяжек бункера весом до 0,05т (без эл.св.)                  
	100 кг
	8

	26.7
	Замена м/к угловых стяжек бункера весом до 0,05 т                       
	элем-т
	20

	26.8
	Демонтаж деф.участков стенок с резкой газовым резаком
	м2
	50

	26.9
	Монтаж участков стенок с прихваткой и сваркой
	м2
	50

	26.10
	Изготовление участков стенок
	м2
	50

	26.11
	Изготовление м/к поясов жесткости                 
	элем-т
	30

	26.12
	Замена м/к поясов жесткости, косынок весом до 0,05 т                                               
	элем-т
	30

	26.13
	Погрузка мет.участков стенок на транспортное средство в месте изготовления участков
	т
	2

	26.14
	Выгрузка мет.участков стенок с транспортного средства в месте производсва работ
	т
	2

	26.15
	Погрузка вручную металлолома на транспортное средство
	т
	2

	26.16
	Резка газовым резаком листовой стали, толщиной до 10 мм 
	м.реза
	100

	26.17
	Электродуговая сварка листовой стали, толщиной до 10 мм
	 м.шва
	100

	26.18
	Электродуговая сварка листовой стали, толщиной до 10 мм
	м.шва
	100

	26.19
	Изготовление, установка и снятие м/к лесов для дефектовки, замены изношенных участков
	т
	1,1

	26.20
	Устройство и разборка настилов на отм.8.0; 12.0; 14.0; 16.0; 18.0.(снаружи и внутри бункера) 
	10 м2
	10

	26.21
	Монтаж и демонтаж временных опор
	уч-к
	10

	26.22
	Изготовление (подбор м/к,очистка,отрезка участка м/к нужного размера,обработка торцов)
	уч-к
	10

	26.23
	Ремонт участков бункера не подлежащих демонтажу:
	 
	 

	26.24
	Ремонт дефектных участков стенок бункера с вырезкой дефектных мест, изготовлением и сваркой заплат площадью до 1 м2
	 заплата
	20

	26.25
	Ремонт дефектных участков стенок бункера с рихтовкой дефектных мест и сваркой площадью заплат до 1,5 м2
	 заплата
	20

	26.26
	Резка газовым резаком листовой стали, толщиной до 10 мм 
	 м.реза
	50

	27
	Подводящие газоходы 
	 
	 

	27.1
	Замена дефектных уч-ков газоходов
	м2
	22

	27.2
	Изготовление участков
	 т
	1,4

	27.3
	Ремонт деф. участков путем проварки эл.сваркой деф. швов
	 м.шва
	44

	27.4
	Замена опор газоходов
	 опора
	6

	27.5
	Замена подвески газоходов
	 подвеска
	6

	27.6
	Изготовление опор
	 опоро
	6

	27.7
	Изготовление подвесок
	подвеска
	6

	27.8
	Устройство и разборка деревянных настилов на высоте до 6 м
	10 м2
	12

	27.9
	 Доставка и сборка  инвент. лесов
	10 м2
	10

	27.10
	Разборка инв.лесов с удалением и транспотртировкой на расстояние до 100 м 
	10 м2
	10

	28
	Сборный газовый короб 
	 
	 

	28.1
	Замена дефектных уч-ков газоходов
	м2
	18

	28.2
	Изготовление участков
	 т
	0,92

	28.3
	Устройство и разборка деревянных настилов на высоте до 6 м
	10 м2
	12

	28.4
	 Доставка и сборка  инвент. лесов
	10 м2
	10

	28.5
	Разборка инв.лесов с удалением и транспортировкой на расстояние до 100 м 
	10 м2
	10

	29
	Опускные газоходы 
	 
	 

	29.1
	Замена дефектных уч-ков газоходов
	м2
	26

	29.2
	Изготовление участков
	 т
	1,8

	29.3
	Ремонт деф. участков путем проварки эл.сваркой деф. швов
	м.шва
	36

	29.4
	Устройство и разборка деревянных настилов на высоте до 6 м
	10 м2
	12

	29.5
	 Доставка и сборка  инвент. лесов
	10 м2
	10

	29.6
	Разборка инв.лесов с удалением и транспортировкой на расстояние до 100 м 
	10 м2
	10

	30
	Напорные газоходы 
	 
	 

	30.1
	Замена дефектных уч-ков газоходов
	м2
	14

	30.2
	Изготовление участков
	т
	0,68

	30.3
	Ремонт деф. участков путем проварки эл.сваркой деф. швов
	 м.шва
	35

	30.4
	Демонтаж сетки "Рабица"  
	м2
	50,0065

	30.5
	Установка сетки "Рабица" 
	м2
	50

	30.6
	Установка  прутков
	100 шт
	4,5

	30.7
	Устройство и разборка деревянных настилов на высоте до 6 м
	10 м2
	12

	30.8
	 Доставка и сборка  инвент. лесов
	10 м2
	10

	30.9
	Разборка инв.лесов с удалением и транспортировкой на расстояние до 100 м 
	10 м2
	10

	31
	Заключительные работы.
	 
	 

	31.1
	Разборка инвент. лесов с удалнием из топки
	комп-т
	5

	31.2
	 Уборка (перевозка) эл. лесов на расст.до 100м
	комп-т
	5

	31.3
	Проверка котла на паровую плотность
	котел
	6

	31.4
	Испытание на плотность воздухопроводов котла
	котел
	6

	31.5
	Сдача котла под нагрузкой в течение 48 ч., проверка работы оборудования
	 котел
	5

	32
	Лестницы и площадки
	 
	 

	32.1
	Изготовление и установка отдельных деталей площадок и настилов
	т
	4

	32.2
	Изготовление площадок весом до 0,1 т
	 площадка
	14

	32.3
	Замена стоек
	шт
	14

	32.4
	Замена поручней
	шт
	16

	32.5
	Замена бортовых полос
	шт
	14

	 
	II. Вспомогательное оборудование КЦ 
	 
	 

	33
	 Насосы, компрессоры, вентиляторы
	 
	 

	33.1
	Мазутные насосы ТГ 8/20 G=7,5 м3/час; ТГ 15/20 G=15 м3/час;
	 
	 

	33.2
	Техническое обслуживание
	 насос
	10

	33.3
	Мазутные насосы № 5 4Н-5х2 G=100 м3/час;
	 
	 

	33.4
	Разборка, очистка, замена раб.колес, подшипников, вала, сальник. набивки, сборка, центровка. 
	 насос
	6

	33.5
	Мазутный насос №№ 4, 6   4Н-5х2   G=55 м3/час
	 
	 

	33.6
	Разборка, очистка, замена раб.колес, подшипников, вала, сальник. набивки, сборка, центровка. 
	 насос
	6

	33.7
	Мазутный насос НК 65\35-125    G=15 м3/час
	 
	 

	33.8
	Разборка, очистка, замена подшипников, вала, сальник. набивки, сборка, центровка. 
	 насос
	6

	33.9
	Текущий ремонт
	 насос
	6

	33.10
	Паровой мазутный насос  ПВД  25/20    G=25 м3/час
	 
	 

	33.11
	Текущий ремонт
	насос
	24

	33.12
	Дренажный насосы и ПСН (3К-9),  4К-6 (4К-90/85)  G=90 м3/час
	 
	 

	33.13
	Разборка, очистка, ремонт улитки, замена подшипников, вала, сальник. набивки, сборка, центровка. 
	 насос
	12

	33.14
	Текуший ремонт
	 насос
	24

	33.15
	Техническое обслуживание
	 насос
	48

	33.16
	Фосфатный насос №№ 1-5; трилонный насос НД 40/160   G=40 м3/час
	 
	 

	33.17
	Разборка, очистка, ревизия сальн. пл., плунжера, седел,  сборка 
	 насос
	24

	33.18
	Ремонт редуктора ФН   Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей. Сборка.
	шт
	12

	33.19
	Маслонасос ШБМ №№1,2  НШ-32 G=6 м3/час
	 
	 

	33.20
	Разборка, очистка, замена деф.деталей, сборка
	 насос
	6

	33.21
	Текущий ремонт
	 насос
	6

	33.22
	Перекачивающий насос 12НА-22х6
	 
	 

	33.23
	Разборка, очистка, замена деф.дет., сборка
	 насос
	6

	33.24
	Текущий ремонт
	насос
	6

	33.25
	Компрессор  №№ 1,2 
	 
	 

	33.26
	Разборка, очистка, замена деф.деталей, сборка (средний ремонт)
	 компр.
	8

	33.27
	Вентиляционные установки
	 
	 

	33.28
	Дефектация, устранение дефектов
	 в.у.
	16

	33.29
	Насос интенсивного орошения ( НИО)                 ЦНС-60/330м³
	 
	 

	33.30
	Ремонт насоса с полной разборкой ( I  гр.)
	шт
	4

	33.31
	Текущий ремонт       ( II гр.)
	шт
	6

	33.32
	Техническое обслуживание       ( III гр.)
	шт
	12

	33.33
	Насосы смывной воды №№ 1,2,3СМН  3В200х2 (ЦН-400х105)  .G=250 м3/час.  
	 
	 

	33.34
	Разборка, очистка, замена деф.дет., подшипников, вала, сальник. набивки, сборка, центровка. (2гр. сложности)
	насос
	20

	33.35
	Разборка, очистка, замена деф.дет., подшипников, вала, сальник. набивки, сборка, центровка. (3 гр.сложности)
	насос
	24

	33.36
	Замена задвижек Ду-250 Ру-10
	шт
	12

	33.37
	Замена задвижек Ду-200 Ру-10
	шт
	12

	33.38
	Багерные насосы №№ 1,2,3,4,5,6 резервный ГрТ-400/40    G=400 м3/час
	 
	 

	33.39
	Разборка, очистка, замена  подшипников, улитки, фонаря, ракушек, раб.колёс, сальник. набивки, сборка, центровка. (1 гр. сложности)
	насос
	20

	33.40
	Разборка, очистка, замена  подшипников, улитки, фонаря, ракушек, раб.колёс, сальник. набивки, сборка, центровка. (2 гр.сложности)
	насос
	20

	33.41
	Текущий ремонт
	насос
	24

	33.42
	Замена задвижки Ду-250 Ру-16 кгс/см2
	шт
	12

	33.43
	Замена задвижки Ду-200 Ру-16 кгс/см2
	шт
	12

	33.44
	Водоструйные насосы ВДН
	 
	 

	33.45
	Текущий ремонт
	шт
	6




Приложение №2 к Лоту №3
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ
по выполнению текущих ремонтов основного, вспомогательного и общестанционного оборудования котельного цеха     ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" из материалов и запасных частей Заказчика на 2020 год

	

	№ 
п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	 
	Котлоагрегат БКЗ-420-140 (6 шт)
	 
	
	*




	I
	Подготовительные работы
	 
	 

	1.1
	Гидравл испыт котлов перед ремонтом на раб давление для выявления дефектов
	котёл
	50

	1.2
	Проверка на плотность топки, конвект шахт и газоходов перед ремонтом
	котёл
	50

	1.3
	Подборка  и проверка  комплекта элементов инветарных лесов
	к-т
	50

	1.4
	Устройство деревян лесов со сплош настилом для ремонта газовоз-духоводов,  арматуры , и другого оборудования  с подноской  и уборкой мат-лов 
	 
	*

	1.5
	а) леса до 10м
	10м2
	80

	1.6
	б) леса, более   10м
	10м2
	80

	1.7
	Разборка  инвентарных лесов с удалением и транспортировкой их на 100м
	10м2
	160

	2
	Экраны к/а №1-6
	 
	*

	2.1
	Осмотр  экранов
	котел
	50

	2.2
	Снятие листов наружной обшивы котла (лист б=3 - 2,5 т )
	м2
	120

	2.3
	Установка листов наружной обшивы котла (лист б=3 - 2,5 т) с подгонкой, прихваткой и сваркой
	м2
	240

	2.4
	Изготовление листов наружной обшивы 
	м2
	120

	2.5
	Проверка всех типов крепле-ний и опор  экранных труб
	котел
	28

	2.6.1
	 элемент  до 10 кг
	1 деталь
	64

	2.6.2
	элемент до 20 кг
	1 эл-нт
	40

	2.6.3
	элемент до 30 кг
	1 эл-нт
	22

	2.7
	Изготовление элементов поясов жесткости: элемент до 20 кг
	100кг
	47

	2.8
	Замена участков экранных труб ф60х5,5 =0,6 т, L до 3-х метров
	уч-к
	49

	2.9
	Изготовление участков экранных труб
	уч-к
	49

	2.10
	Э/дуговая сварка
	шов
	98

	2.11
	Установка крючьев для нанесения тепловой изоляции
	100шт
	10,80

	2.12
	Изготовление крючьев
	100шт
	10,80

	2.13
	Изготовление штырей к э кранным трубам для прижатия обшивы
	100шт
	34,00

	2.14
	Приварка штырей к экранным трубам для прижатия обшивы  (резчик, сварщик)
	1шт
	340

	2.15
	Замена уплотнительных шайб для прижатия обшивы (лист б-3мм) вес до 1кг
	1шт
	340

	2.16
	То же, изготовление
	100шт
	3,40

	2.17
	Замена деф уч-ков бункеров золы (30%), с вырезкой дефектных участков, изготовлением и сваркой заплат, площадью 1,5 м2 лист  б=5мм,1,5 тонн
	1 заплата
	25,0

	3
	Водяной экономайзер I (53,4т) и II ступени (47,3)
	 
	*

	3.1
	Осмотр и дефектация (47т) 100%
	котёл
	50

	3.2
	Замена накладок золовой защиты (лист б=2мм -0,5 тн)
	10шт
	100

	3.3
	то же,изготовление
	10шт
	100

	3.5
	Снятие листов наружной обшивы котла (лист б=3 - 0,25тн)
	м2
	30

	3.6
	Установка листов наружной обшивы котла (лист б =3-0,25 тн) с подгонкой, прихваткой и сваркой
	м2
	30

	3.7
	Изготовление листов наружной обшивы 
	м2
	30

	3.8
	Замена деф участков трубф32х4, L до 3-х метров (0,25 тн)
	уч-к
	30

	3.9
	Изготовление участков  труб
	уч-к
	30

	3.10
	Э/дуговая сварка
	шов
	60

	4
	НПП и ХПП к/а 1-6
	 
	*

	4.1
	Проверка НПП на золовой износ
	п/п
	50

	4.2
	Проверка ХПП на золовой износ
	п/п
	50

	4.3
	Снятие листов наружной обшивки  
	м2
	78

	4.4
	Установка листов наружной обшивки опускного газохода  с подгонкой по месту, прихваткой и сваркой ( лист б =3мм -1,75 тн )
	м2
	78

	4.5
	Изготовление листов наружной обшивки с разметкой, резкой и снятием наплывов
	м2
	78

	4.6
	Рихтовка труб с заменой деталей дистанционирования 
	пакет
	30

	4.7
	Замена групповых опор с правкой панелей, снятием и ус-кой обшивы 
	опора
	22

	4.8
	Изготовление групповых опор
	опора
	22

	5.
	 Микроблок III и IV ступени
	 
	*

	5.1
	Осмотр и дефектация 
	котёл
	40

	5.2
	Сборка такелажной схемы  для замены отглушенных змеевиков
	к-кт
	24

	5.3
	Перестановка  такелажной схемы  для замены отглушенных змеевиков
	к-кт
	24

	5.4
	Разборка  такелажной схемы  
	к-кт
	48

	5.5
	Снятие листов наружной обшивки  
	м2
	56

	5.6
	Установка листов наружной обшивки опускного газохода  с подгонкой по месту, прихваткой и сваркой ( лист б =3мм 0,7тн   
	м3
	56

	5.7
	Изготовление листов наружной обшивки с разметкой, резкой и снятием наплывов
	м2
	56

	5.8
	Замена участков  труб ф32х5,0 (400 кг) L до 3-х метров
	уч-к
	50

	5.9
	Изготовление участков труб м/блоков
	уч-к
	50

	5.10
	Э/дуговая сварка
	шов
	100

	5.11
	Замена групповых опор , при массе элемента до 2х кг
	шт
	232

	5.12
	Изготовление групповых опор  массе элемента до 2х кг
	шт
	232

	6
	Ширмовый п/перегреватель
	 
	*

	6.1
	Осмотр и дефектация (24,25т) 100%
	котёл
	50

	6.2
	Правка труб ширмового п/п с заменой стяжных скоб,хомутов, гребенок и других деталей дистанционорования 
	ширм
	185

	6.3
	 - скобы, вес элемента до 1 кг 
	шт
	185

	6.4
	Замена отдельных дефектных петель ШПП с вырезкой дефектного участка, обработкой торцов, снятием фасок, стыковкой и прихваткой
	петля
	40

	6.5
	Подбор и сортировка труб с измерением длины, толщины стенок, очисткой снаружи и изнутри.
	петля
	40

	6.6
	Механическая резка труб на станке со снятием фасок под сварку диаметром 32мм.
	петля
	40

	6.7
	Изгибание труб на станке, проверка радиусов гибов на плазу и разметка под резку труб ф32мм, 
	петля
	40

	6.8
	Электродуговая сварка стыков.
	стык
	80

	6.9
	Зачистка концов труб под сварку ф32мм.
	концов труб
	80

	6.10
	Зачистка стыков под УЗД после сварки ф32мм.
	стык
	80

	6.11
	Устройство и разборка деревянных лесов
	10м2
	3,5

	7
	Газовоздухопроводы
	 
	*

	7.1
	Ремонт напорных газоходов
	 
	*

	7.1.1
	а) Замена дефектных участков  напорных газоходов 
	м2
	35

	7.1.2
	б) переваркой дефектных швов
	мшв
	70

	7.1.3
	в) наложением заплат до 0,25 м
	зап
	35

	7.1.4
	г) изготовление участков г/в/проводов
	тн
	2

	7.2
	Ремонт газоходов от ВЗП до скруберов
	 
	*

	7.2.1
	а) заменой дефектных участков 
	м2
	60

	7.2.2
	б) переваркой дефектных швов
	мшв
	180

	7.2.3
	в) наложением заплат до 0,25 м
	зап
	110

	7.2.4
	г) изготовление участков г/в/проводов
	тн
	2

	7.3
	Рремонт газоходов  от з/у  до всасывающих карманов ДС
	 
	 

	7.3.1
	а) заменой дефектных участков  
	м2
	35

	7.3.2
	б) переваркой дефектных швов
	мшв
	65

	7.3.3
	в) наложением заплат до 0,25 м
	зап
	35

	7.3.4
	г) изготовление участков г/в/проводов
	тн
	2

	8.4
	Ремонт   воздуховодов и комперсаторов вторичного воздуха
	 
	*

	8.4.1
	а) заменой  дефектных участков   
	м2
	29

	8.4.2
	б) переваркой дефектных швов
	мшв
	20

	8.4.3
	в) наложением заплат до 0,25 м
	зап
	26

	8.4.4
	г) изготовление участков воздуховодов
	тн
	3,1

	8.5
	Ремонт газоперепускных коробов под в/эк -П
	 
	*

	8.5.1
	 а)заменой дефектных участков  
	м2
	50

	8.5.2
	а) переваркой дефектных швов
	мшв
	170

	8.5.3
	б)наложением заплат до 0,25 м
	зап
	136

	8.5.4
	г)изготовление участков коробов
	тн
	2,66

	8.6
	Ремонт воздуховодов и комперсаторов от ВЗП до ММТ
	 
	*

	8.6.1
	 а)заменой дефектных участков  
	м2
	62

	8.6.2
	а) переваркой дефектных швов
	мшв
	46

	8.6.3
	б)наложением заплат до 0,25 м
	зап
	40

	8.6.4
	г)изготовление участков воздуховодов
	тн
	1,5

	8.7
	Ремонт сборного короба над скрубирами
	 
	 

	8.7.1
	 а)заменой дефектных участков  
	м2
	30

	8.7.2
	а) переваркой дефектных швов
	мшв
	56

	8.7.3
	б)наложением заплат до 0,25 м
	зап
	40

	8.7.4
	г)изготовление участков коробов
	тн
	3,1

	8.7.5
	Установка крючьев  для нанесения тепловой изоляции
	100шт
	2,70

	8.7.6
	Изготовление крючьев
	100шт
	2,70

	8.7.7
	Установка сетки "Рабица"
	м2
	160

	8.7.8
	Устройство и разборка деревянных лесов устанавливаемых на высоте до10м
	10м2
	35

	8.7.9
	Устройство и разборка деревянных лесов устанавливаемых на высоте более 10м
	10м2
	9

	9
	БСУ (бункера сырого угля - 40%)
	 
	*

	 
	Ремонт дефектных участков стенок бункера с вырезкой дефектных мест, изготовлением и сваркой заплат площадью м2 до 0,5
	 
	*

	9.1
	лист б=6мм
	заплата
	40

	9.2
	лист б=10мм
	заплата
	40

	9.3
	Устройство  и разборка деревян лесов со сплош настилом для ремонта газовоз-духоводов,  арматуры , и другого оборудования  с подноской  и уборкой мат-лов  а) леса до 10 м
	10м2
	60

	9.4
	Изготовление временных кронштейнов, вес эл-та до 20кг
	100 кг
	11,40

	9.5
	Установка временных кронштейнов
	шт
	60

	9.6
	Изготовление временных лестниц, вес эл-та до 15кг
	1лест
	24

	9.7
	Установка временных лестниц внутри БСУ
	1лест
	24

	10
	Пылеугольные горелки котлов
	 
	*

	10.1
	Ремонт п/угольных горелок, с подготовкой такелажа,заменой дефектной внутренней трубы аэросмеси, устранения неплотностей и т.д.
	горелки
	12

	10.2
	Изготовление трубы аэросмеси с подбором трубы, разметкой , резкой по размеру, подгонкой , установкой и т.д.
	1 труба
	12

	10.3
	Замена брони на входном участке трубы аэросмеси с удалением старой брони, изготовлением, установкой на трубу и приваркой новой (более 4т/ч)
	горелка
	12

	11
	Запорная и регулирующая арматура высокого давления ручная и с эл.приводом
	 
	*

	11.1
	Проверка и ремонт  э/привода задвижек с снятием крышки, осмотром и очисткой и заменой смазки
	 
	*

	11.1.1
	D  до 100мм
	шт
	100

	11.1.2
	D  до 150мм
	шт
	100

	11.1.3
	D  до 200-225 мм
	шт
	100

	11.1.4
	D  до250- 300мм
	шт
	62

	11.1.5
	D  до350- 400мм
	шт
	46

	11.2
	Ремонт грузового узла задвижек
	 
	*

	11.2.1
	Ду  до 100мм (применительно)
	шт
	20

	11.2.2
	Ду  200-250 мм  (применительно)
	шт
	5

	11.3.1
	Снятие регулятора Ду100 мм
	шт
	15

	11.3.2
	Проверка и ремонт  
	шт
	15

	11.3.3
	Установка регулятора
	шт
	15

	11.3.4
	Электродуговая сварка стыков  ф  100мм
	св.шов
	30

	11.3.5
	Зачистка под УЗК  ф 225 мм
	шов
	30

	11.3.6
	УЗК стыков  ф д225 мм
	1 св.шов
	30

	11.3.8
	Ремонт по месту задвижки Ду-100мм
	шт
	3

	11.4.1
	Ремонт по месту задвижки Ду-300мм
	шт
	3

	11.4.2
	Электродуговая сварка стыков  ф  300 мм
	св.шов
	6

	11.4.3
	Зачистка под УЗК  ф 300 мм
	шов
	6

	11.4.5
	УЗК стыков  ф 300мм
	1 св.шов
	6

	11.5
	Замена сальниковой набивки  на запорной арматуре  
	 
	 

	11.5.1
	Ду 10
	шт
	740

	11.5.2
	Ду 20
	шт
	740

	11.5.3
	Ду 50
	шт
	375

	11.5.4
	Ду 100
	шт
	100

	11.5.5
	Ду 225
	шт
	40

	11.5.6
	Ду 300
	шт
	40

	11.6
	Ремонт задвижек по месту:
	 
	*

	11.6.1
	dу100
	шт
	10

	11.6.2
	dу225
	шт
	10

	11.6.3
	 dу300
	шт
	6

	11.7
	Ремонт мазутных клапанов ДУ-20
	шт
	100

	11.8
	Ремонт мазутных форсунок
	шт
	100

	11.9
	Проверка и ремонт с заменой  стекол  ВУК
	 
	 

	11.9.1
	а)прибор с 1-м стеклом
	шт
	36

	11.9.2
	б)прибор с 2-мя  стеклами
	шт
	10

	11.9.3
	в)прибор с 3-мя  стеклами
	шт
	10

	11.10
	Ремонт регулятора впрыска  d50мм
	шт
	150

	11.11
	Ремонт регуляторов питания с приводом
	 
	*

	11.11.1
	РП1 d 225
	шт
	14

	11.11.2
	РП2 d100
	шт
	14

	11.11.3
	РП3 d50
	шт
	8

	11.12
	Проверка и ремонтГПК Ф175 (ревизия)
	шт
	40

	11.13
	Замена ИПК ф20
	шт
	10

	11.14
	Замена арматуры, имеющей пропуск
	 
	*

	11.14.1
	Замена вентилей  Ду 10-снятие
	шт
	200

	11.14.2
	установка
	шт
	200

	11.14.3
	г/испытание на плотность
	шт
	200

	11.14.4
	Замена вентилей Ду 20-снятие
	шт
	225

	11.14.5
	установка
	шт
	225

	11.14.6
	г/испытание на плотность
	шт
	225

	11.14.7
	Замена вентилей Ду50-снятие
	шт
	100

	11.14.8
	установка
	шт
	100

	11.14.9
	г/испытание на плотность
	шт
	100

	11.14.10
	Электродуговая сварка стыков ф до 42 мм
	св.шов
	850

	11.14.11
	Электродуговая сварка стыков ф до 57 мм
	св.шов
	200

	12
	Фосфатный насос НД № 1-12 (НД 250/25)
	 
	*

	12.1
	Ремонт фосфатных насосов
	нас.
	22

	13
	ММТ к/а №1-6 (12 шт)
	 
	*

	13.1
	Наружный осмотр и проверка мель-ницы  перед ремонтом  с отметкой  неплотностей корпуса, шахты,  течек ,  участков в/во-дов  и карманов  при работающем вен-тиляторе и закрытых отсекающих шиберах
	мел-ца (раз остановов)
	80

	13.2
	Подготовка инструмента , приспособлений, такелажной и рем. оснастки , материалов
	мел-ца
	80

	13.3
	Снятие ограждения  и разъединение полумуфт
	эл.дв
	80

	13.4
	Вскрытие мельницы  и очистка от остатков топлива
	мел-ца
	80

	 
	Ремонт сепаратора с его осмотром и устранение дефектов
	мел-ца
	80

	13.5
	Проверка и ремонт подшипников качения мельницы
	подшип
	80

	13.6
	Проверка и ремонт водяного охлаждения  вала мельницы
	мел-ца
	80

	13.7
	Проверка состояния бил и билодержателей
	р-р
	80

	13.8
	Замена бил
	к-кт
	80

	13.9
	Замена билодержателей
	к-кт
	80

	13.10
	Проварка упорных пальцев билодержателей
	било-держ.
	200

	13.11
	Замена участков корпусов  и металоуловителей  ММТ
	 
	*

	13.11.1
	а) снятие
	т
	9

	13.11.2
	б) установка
	т
	9

	13.11.3
	Изготовление корпусов и металлоуловителей
	тн
	9

	13.12
	Замена дефектных участков топливных и воздушных перегородок
	 
	*

	13.12.1
	а) снятие
	т
	4,3

	13.12.2
	б) установка
	т
	4,3

	13.12.3
	Изготовление участков
	т
	4,3

	13.13
	Замена дефектной брони дверей и перегородок к ММТ, торцевой брони
	 
	*

	13.13.1
	а) снятие
	т
	5,8

	13.13.2
	б) установка
	т
	5,8

	13.13.3
	Изготовление брони мельницы
	т
	5,8

	13.14
	Замена торцевой брони ММТ
	 
	*

	13.14.1
	а) снятие
	т
	2

	13.14.2
	б) установка
	т
	2

	13.14.3
	Изготовление брони мельницы
	т
	2

	13.15
	Ремонт дверок мельницы с заменой уплотнений
	мел-ца
	70

	13.16
	Установка  и центровка  эл. двигателя, соединение полумуфт с проверкой и установкой пальцев, установка ограждения муфт
	эл.дв
	60

	13.17
	Замена набивки  сальников  на подшипниках  качения  и в местах прохода  вала
	мел-ца
	144

	 
	Замена подшипников качения с проверкой и зачисткой посадочного места
	мел-ца
	120

	13.18
	Динамическая балансировка 
	р-р
	130

	13.19
	Закрытие мельницы 
	мел-ца
	130

	13.20
	Опробование мельницы
	к-т
	130

	13.21
	Уборка  рабочего места , такелажных приспособлений
	мел-ца
	130

	14
	ПСУ (шнековый)
	 
	*

	14.1
	Осмотр и дефектация
	шт
	120

	14.2
	Снятие ограждения, разъединение п/м
	шт
	120

	14.3
	Снятие и установка п/муфт
	п/м
	120

	 
	Ревизия подшипников шнеков
	редуктор
	120

	14.5
	Замена подшипников
	подш
	60

	14.6
	Снятие и уст-ка крышки шнека
	крышка
	120

	14.9
	Соедин п/муфт и уст-ка огражд
	шт
	120

	14.10
	Опробование питателя
	шт
	120

	14.11
	Уборка места работ
	шт
	120

	15
	ДЫМОСОСЫ ДС (28шт)
	 
	*

	15.1
	Дымососы Д-21,5х2 А.Б -4шт, Д-26 -24шт. ( рабочее колесо с ф до 2200 мм)
	 
	*

	15.1.1
	Осмотр и дефектация
	шт
	24

	15.1.2
	Снятие и установка ограждения , рассоединение и соединение п/муфт
	шт
	24

	15.1.4
	Разборка продшипников вала д/с
	дымос
	24

	15.1.5
	Ремонт улитки и всасывающих карманов-замена деф.участков лист б=8мм-2,5 тн
	м2
	40

	15.1.6
	Изготовление участков брони
	м2
	40

	15.1.7
	Снятие и установка п/муфты 
	1 п/м
	40

	15.1.10
	Наплавка лопаток рабочего колеса
	лоп
	280

	15.1.11
	Проверка и сборка подшипник
	дымос
	24

	15.1.12
	Замена подшипников
	подш
	20

	15.1.16
	Статическая балансировка ротора
	ротор
	24

	 
	Установка и центровка эл/дв по п/муф. Эл/дв
	эл/дв
	24

	15.1.17
	Опробование д/с на оборотах
	дымос
	24

	15.1.18
	Замена уплотнений на валу
	упл
	48

	15.1.19
	Установка сетки "Рабица"
	м2
	120

	15.1.20
	Устройство и разборка такелажн схемы
	к-кт
	24

	16.1
	Дымососы ДС-24х2-0,62 32шт ( рабочее колесо с ф до 2526 мм)
	 
	*

	16.1.1
	Осмотр и дефектация
	шт
	40

	16.1.2.
	Снятие и установка ограждения , рассоединение и соединение п/муфт
	шт
	40

	16.1.3
	Проверка ротора на отсутствие повреждения лопаток, проверка рабочего колеса
	дымос
	40

	16.1.5
	Ремонт улитки и всасывающих карманов-замена   деф.участков брони
	м2
	40

	16.1.6
	Изготовление участков брони
	м2
	40

	16.1.9
	Открепление и снятие ОНА
	1ап
	32

	16.1.10
	Ремонт направляющего аппарата
	1 апп.
	32

	16.1.11
	Установка направляющего аппарата
	1апп.
	32

	16.1.12
	Наплавка лопаток рабочего колеса
	лоп
	100

	16.1.13
	Проверка и сборка подшипников
	дымос
	32

	16.1.14
	Замена подшипников
	подш
	5

	16.1.15
	Добавка смазки через 1500 часов
	дымос
	32

	16.1.16
	Измерение радиального биения колеса
	дымос
	32

	16.1.17
	Статическая балансировка ротора
	ротор
	32

	16.1.18
	Проверка пальцев п/муфт
	к-т
	32

	16.1.19
	Статическая балансировка р.к.
	р/к
	32

	16.1.20
	Установка и центровка эл/дв по п/муф. Эл/дв
	эл/дв
	32

	16.1.21
	Опробование д/с на оборотах
	дымос
	32

	16.1.22
	Замена уплотнений на валу
	упл
	32

	16.1.23
	Установка сетки "Рабица"
	м2
	100

	16.1.24
	Устройство и разборка такелажн схемы
	1 дымос.
	32

	17
	ДВ ВДН-22-ПУ А,Б (48 шт.)  
	 
	*

	17.1.1
	Наружный осмотр вентилятора до вывода в ремонт с отметкой неплотностей 
	вен
	48

	17.1.2
	Подбор такелажа
	вен
	48

	17.1.3
	Снятие ограждений,проверка радиального и осевого биения
	вен
	48

	17.1.4
	Проверка подшипников ротора,с заменой сальниковых уплотнений
	вен
	48

	17.1.5
	Подварка изношенных лопаток рабочих колес
	1дм2
	48

	17.1.6
	Статистическая балансировка  ротора
	1ротор
	48

	17.1.7
	Установка и центровка э/дв
	э/д
	48

	17.1.8
	Соеденения п/м и установка ограждений
	вен
	48

	17.1.9
	Уборка такелажа
	вен
	48

	18
	ДВ А,Б; ВДН-24 К
	 
	*

	18.1.1
	Подбор такелажа
	вен
	12

	18.1.2
	Наружный осмотр вентилятора до вывода в ремонт с отметкой неплотностей 
	вен
	12

	18.1.3
	Замена дефектных  участков улиток и карманов , с изготовлением заплат, (лист  б=5мм-0,8тн)
	м2
	20

	18.1.4
	Снятие ограждений,проверка радиального и осевого биения
	вен
	30

	18.1.5
	Проверка подшипников ротора,с заменой сальниковых уплотнений
	вен
	30

	18.1.6
	Статистическая балансировка ротора
	1рот
	30

	18.1.7
	Установка и центровка э/дв
	э/д
	30

	18.1.8
	Соеденения п/м и установка ограждений
	вен
	30

	18.1.9
	Заливка масла в корпус подшипника (ч/з 500 часов)
	вен
	30

	19
	ВГД (120шт)
	 
	*

	19.1.1
	ВГД -15,5 А, Б, В, Г
	 
	*

	19.1.2
	Подготовительные работы. Наружный осмотр вентилятора до его останова
	вен
	120

	19.1.3
	Подбор такелажа
	вен
	120

	19.1.4
	Снятие ограждений,проверка радиального и осевого биения
	вен
	120

	19.1.5
	Ремонт и регулирование шиберов направляющих аппаратов
	шиб
	108

	19.1.6
	Проверка подшипниковых узлов
	 
	*

	19.1.6а
	 - Открепление и снятие верхней крышки подшипнка, разборка сальникового уплотнения в месте прохода вала через стенку улитки, снятие вала вентилятора
	вал
	40

	19.1.6б
	 - Промывка подшипников, измерение зазоров, замена сальникового уплотнения и прокладок, гидравличческим испытанием змеевика
	вент.
	40

	19.1.7
	Восстановление нормальных зазоров между рабочим колесом и диффузором с изготовлением и приваркой обечаек
	вен
	40

	19.1.8
	Статическая балансировка рабочего колеса
	1р.к.
	40

	19.1.9
	Ремонт компенсаторов 
	 
	*

	19.1.10
	Изготовление круглых компенсаторов 
	100кг
	9,3

	19.1.11
	Замена подшипника качения вала вентилятора ВГД
	под
	8

	19.1.12
	Установка и центровка э/дв
	э/д
	40

	19.1.13
	Статистическая  балансировка ротора
	1 рот
	40

	19.1.14
	Проверка пальцев п/муфт с устранением дефектов
	к-т
	40

	19.1.15
	Изготовление эластичных элементов муфт
	1 компл.
	40

	19.1.16
	Соеденения п/м и установка ограждений
	вен
	40

	19.1.17
	Заливка масла в корпус подшипника
	вен
	40

	19.1.18
	Установка вала вентилятора, сборка сальнкового уплотнения, установка и закрепление верхней крышки корпуса подшипников
	вал
	40

	19.1.19
	Опробование вентилятора
	вен
	108

	19.1.20
	Уборка такелажа
	вен
	108

	20
	ВГД Н-15, БК (1А, 1Б , 1В, 1Г)
	 
	*

	20.1.1
	Подготовительные работы.Наружный осмотр вентилятора до его останова
	вен
	24

	20.1.2
	Подбор такелажа
	вен
	24

	20.1.3
	Проверка подшипниковых узлов
	 
	*

	20.1.3а
	 - Открепление и снятие верхней крышки подшипнка, разборка сальникового уплотнения в месте прохода вала через стенку улитки, снятие вала вентилятора
	вал
	40

	20.1.3б
	 - Промывка подшипников, измерение зазоров, замена сальникового уплотнения и прокладок, гидравличческим испытанием змеевика
	вен
	40

	20.1.4
	Восстановление нормальных зазоров между рабочим колесом и диффузором с изготовлением и приваркой обечаек
	вен
	12

	20.1.5
	Статическая балансировка рабочего колеса
	1р.к.
	12

	20.1.6
	Ремонт и регулирование шиберов направляющих аппаратов
	шиб
	12

	20.1.7
	Замена уплотнений на валу в местах прохода через стенки всасов
	1 уплот.
	12

	20.1.8
	Замена подшипника качения вала вентилятора ВГД
	под
	4

	20.1.9
	Установка и центровка э/дв
	э/д
	12

	20.1.10
	Статистическая  балансировка ротора
	1 рот
	12

	20.1.11
	Проверка пальцев п/муфт с устранением дефектов
	к-т
	24

	20.1.12
	Заливка масла в корпус подшипника
	 вен
	12

	20.1.13
	Заливка масла в корпус подшипника (ч/з 500 часов)
	 вен
	12

	20.1.14
	Установка вала вентилятора, сборка сальнкового уплотнения, установка и закрепление верхней крышки корпуса подшипников
	вал
	40

	20.1.15
	Уборка такелажа
	вен
	24

	21
	Газаходы котла. Сборный короб.
	 
	*

	21.1.1
	Открытие люков для внутренего осмотра (Ø500мм), закрытие
	лаз
	2

	21.1.2
	Ремонт наложением заплат до 0,25 м
	зап
	130

	21.1.3
	Установка крючьев  для нанесения тепловой изоляции
	100шт
	9,88

	21.1.4
	Изготовление крючьев
	100шт
	9,88

	21.1.5
	Установка сетки "Рабица"
	м2
	132

	21.1.6
	Устройство и разборка деревянных лесов устанавливаемых на высоте до10м
	10м2
	19

	21.1.7
	Устройство и разборка деревянных лесов устанавливаемых на высоте более 10м
	10м2
	8

	22
	Напорные газоходы
	 
	*

	22.1
	Ремонт переваркой дефектных швов
	м.шв
	375

	22.2
	Ремонт наложением заплат до 0,25 м
	зап
	100

	22.3
	Установка крючьев  для нанесения тепловой изоляции
	100шт
	6,30

	22.4
	Изготовление крючьев
	100шт
	6,30

	22.5
	Установка сетки "Рабица"
	м2
	70

	22.6
	Устройство и разборка деревянных лесов устанавливаемых на высоте до10м
	10м2
	17

	22.7
	Устройство и разборка деревянных лесов устанавливаемых на высоте более 10м
	10м2
	8

	23
	Оборудование золоулавливающих установок, баки орошения скруберов, эмульгаторы, гравильные фильтра, шлаковые и золовой канал, чайники золоуловители (42 шт)
	 
	*

	24
	Эмульгаторы
	 
	*

	24.1.1
	Установка такелажа.Вскрытие люка,инв.леса
	з/у
	20

	24.1.2
	Установка    инвентарных лесов
	з/у
	20

	24.1.3
	Проверка и ремонт водяных фильтров с очисткой от отложений
	фильтр
	60

	24.1.4
	Проверка и ремонт гидрозатворов с их разборкой, заменой изношенных элементв и сборкой 
	г/затвор
	40

	24.1.5
	Замена  дефектных участков  козырьков золоуловителя  с приваркой крючьев и установкой металлической сетки
	м2
	64

	24.1.6
	Изготовление участков (обечаек) цилиндр части корпуса
	м2
	64

	24.1.7
	Замена опорных балок завихрителей эмульгаторов с подготовкой такелажа,временных м/конструкций: элемент до 0,1тн
	эл-нт
	15

	24.1.6
	Изготовление элементов  м/конструкций: элемент до 0,1тн
	эл-нт
	15

	24.1.7
	Устранение дефектов системы орошения
	з/у
	14

	24.1.8
	Чистка и замена дефектных сеток
	з/у
	14

	24.1.9
	Ремонт поплавковых регуляторов баков орошения
	з/у
	14

	24.1.10
	Ремонт дефектных участков корпусов эмульгаторов - замены дефектных участков
	м2
	20

	24.1.11
	проваркой э/сваркой дефектных сварных швов 
	мп
	8

	24.1.12
	Изготовление крючьев
	100шт
	24

	24.1.13
	Замена изношенных сопл ГЗУ
	10 сопл
	14

	24.1.14
	Замена участков труб ф108х5, участки до 3 метров
	уч-к
	18

	24.1.14
	Э/сварочные работы
	шов
	38,7

	24.1.15
	Изготовление участка труб
	уч-к
	18

	24.1.16
	Проверка и ремонт гравийных  фильтров
	фильтр
	60

	24.1.17
	Замена задвижки Ду-50
	шт
	6

	24.1.18
	Замена задвижки Ду-80
	шт
	3

	24.1.19
	Замена задвижки Ду-150
	шт
	2

	24.1.20
	Замена задвижки Ду-250
	шт
	1

	24.1.21
	Разборка  инвентарных лесов
	з/у
	42

	25
	ЗШУ
	 
	*

	25.1
	Наладка такелажной схемы
	уст
	60

	25.2
	Проверка и ремонт редуктора
	1 привод
	60

	25.3
	Снятие торцовой крышки
	уст
	60

	25.4
	Очистка ,проверка подшипников
	уст
	60

	26
	Заключительные работы
	 
	*

	26.1
	Погрузка изделий металлических (материалов, металлома) при автомобильных перевозках
	т
	200

	26.2
	Разгрузка изделий металлических (материалов,металлома) при автомобильных перевозках
	т
	200

	26.3
	Резка металлолома по габар.размерам 
	т
	50

	26.4
	Разборка инвентарных лесов с удалением из топки на 100м
	к-кт
	4

	26.5
	Уборка от котла (перевозка) эл-тов инвент лесов . Опорных балок, стоек, ригелей, щитов и проч. на раст  до 100м
	к-кт
	40

	26.6
	Гидравлич испыт котла после ремонта
	котёл
	40

	26.7
	Проверка на плотность топки , конвект шахт и газоходов после ремонта
	котёл
	40

	26.8
	Испытание на плотность воздуховодов котла с выявлением и устранением неплотностей
	котёл
	40




Приложение №3 к Лоту №3
	ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА

	для проведения текущего ремонта основного, вспомогательного оборудования котельного цеха ТЭЦ-2 в 2020  году

	



	№ п/п
	Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ, ОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	КРУГ 120*20*20,14А50НСТ3БУ,шлифовальный,армир ованный
	ШТ
	40

	2
	КРУГ Зачистной 115*6*22
	ШТ
	40

	3
	ЩЕТКА дисковая 100*22
	ШТ
	40

	4
	ЭЛЕКТРОД Т-590-4 ГОСТ9466-75
	ГР
	30 000

	5
	ЭЛЕКТРОД Т-590-5 ГОСТ9466-75
	ГР
	80 000

	6
	ЭЛЕКТРОД ТМЛ-3У-3 ГОСТ9466-75
	ГР
	20 000

	7
	ЭЛЕКТРОД ТМЛ-3У-4 ГОСТ9466-75
	ГР
	20 000

	8
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У-3 ГОСТ9467-75
	ГР
	40 000

	9
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У-4 ГОСТ9466-75
	ГР
	55 000

	10
	ЭЛЕКТРОД ЦЛ-39-2.5 ГОСТ9466-75
	ГР
	40 000

	11
	ЭЛЕКТРОД ЦУ-5-2.5 ГОСТ9466-75
	ГР
	68 000







   Приложение №1 к Лоту №4


	ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА

	для проведения текущего ремонта  основного, вспомогательного и общестанционного оборудования ТЦ  ТЭЦ-2 в 2020  году

	



	№ п/п
	Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ, ОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	БУМАГА Н16 наждачная
	СМ
	10 000

	2
	БУМАГА шлифовальная водостойкая тканевая Р100 ( Н20)
	СМ2
	40 000

	3
	БУМАГА шлифовальная водостойкая тканевая Р180 ( Н6)
	СМ2
	12 000

	4
	БУМАГА шлифовальная водостойкая тканевая Р50 (Н 32)
	СМ2
	30 000

	5
	БУМАГА шлифовальная водостойкая тканевая Р60 (Н 20 Н2
	СМ2
	2 000

	6
	БУМАГА шлифовальная водостойкая тканевая Р80 (Н 16)
	СМ2
	2 000

	7
	КРУГ Зачистной 150*6*22
	ШТ
	40

	8
	КРУГ Зачистной 180*6*22
	ШТ
	105

	9
	КРУГ лепестковый торцевой 180х22
	ШТ
	30

	10
	КРУГ отрезной 115*3*22
	ШТ
	25

	11
	КРУГ отрезной 150*2*32
	ШТ
	30

	12
	КРУГ отрезной 180*2.5*22
	ШТ
	20

	13
	КРУГ шлифовальный 115*32(22) чашечный белый Г ОСТ 2424-86
	ШТ
	40

	14
	КРУГ шлифовальный 63*40*20
	ШТ
	30

	15
	ЭЛЕКТРОД ТМЛ-3У-3 ГОСТ9466-75
	ГР
	190 000

	16
	ЭЛЕКТРОД ТМЛ-3У-4 ГОСТ9466-75
	ГР
	135 000

	17
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У-3 ГОСТ9467-75
	ГР
	235 000

	18
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У-4 ГОСТ9466-75
	ГР
	215 000

	19
	ЭЛЕКТРОД ЦУ-5-2.5 ГОСТ9466-75
	ГР
	45 000



	

                Прилоежение №2 к Лоту №4

ПЕРЕЧЕНЬ  ВИДОВ  РАБОТ

	для проведения текущего ремонта  основного, вспомогательного и общестанционного оборудования ТЦ  ТЭЦ-2 в 2020  году



	№ пп
	             Наименование  работ
	Ед.            изм
	Объем работ

	 
	Текущий ремонт т/а№2
	 
	 

	1
	Подготовительные работы к ремонту турбины
	 
	 

	1.1
	Проведение инструктажа, осмотр турбинной установки, подготовка рем.площадок, прокачка масла и осмотр масляной системы
	турб.
	1

	2
	Подшипники и опоры
	 
	 

	2.1
	Ремонт передней опоры (опорно-упорный подшипник) 
	опора
	1

	2.2
	Ремонт опоры РТ-РГ  
	опора
	1

	2.3
	Ремонт опор ротора возбудителя 
	2опоры
	1

	2.4
	Ремонт опоры РГ   
	опора
	1

	2.5
	Проверка разбега ротора в упорном подшипнике
	турб.
	2

	3
	Уплотняющие подшипники генератора
	 
	 

	3.1
	Ремонт уплотнений генератора
	уплот.
	2

	4
	Соединительные муфты
	 
	 

	4.1
	Ремонт муфты РТ-РГ с комплектованием крепежа, с заменой дефектного, притиркой деталей муфты.
	Муфта
	1

	4.2
	Ремонт муфты РГ-РВ
	муфта
	1

	5
	Валоповоротное устройство
	 
	 

	5.1
	Ремонт валоповоротного устройства
	шт
	1

	6
	Система регулирования, парораспределения, КОСы, предохр. Клапаны 
	 
	 

	6.1
	Ремонт стопорного клапана с устранени-ем дефектов металла 
	кл-н
	1

	6.2
	Ремонт регулирующего клапана с устранением дефектов металла
	кл-н
	5

	6.3
	Снятие характеристик системы регулирования  перед выводом в ремонт или для определения её состояния. Анализ результатов.Заполнение формуляров.
	1 система турбины
	1

	6.4
	Ревизия деталей и узлов САР с заменой изношенных деталей. Сборка. Заполнение формуляров.
	1 система турбины
	1

	6.5
	Ревизия  импульсной части системы регулирования с заменой изношенных деталей. Настройка по заводским данным.
	1 система турбины
	1

	6.6
	Настройка системы регулирования по заводским данным. Наладка и корректировка настройки системы регулирования.
	1 система турбины
	1

	6.7
	Ремонт обратного клапана типа КОС-.150,200
	шт
	2

	6.8
	Ремонт обратного клапана типа КОС-300
	шт
	1

	6.9
	Ремонт обратного клапана типа КОС- 350, 400
	шт
	2

	7
	Маслосистема
	 
	 

	7.1
	Текущий ремонт  маслосистемы турбоагрегата
	1 маслосистема
	1

	7.2
	Ремонт маслоохладителя 
	м.охл.
	3

	7.3
	Ремонт пускового м/насоса Ш гр.слож.
	 м/н
	1

	7.4
	Ремонт насоса уплотнений генератора Пгр.слож.
	 насос
	1

	7.5
	Ремонт АЭМН Ш гр.слож.
	шт
	1

	8
	Арматура маслосистемы
	 
	 

	8.1
	Ремонт арматуры Ду-200
	шт
	4

	8.2
	Ремонт арматуры Ду-150
	шт
	7

	8.3
	Ремонт арматуры Ду-100
	шт
	6

	8.4
	Ремонт арматуры Ду-50
	шт
	3

	8.5
	Ремонт арматуры Ду-20
	шт
	5

	8.6
	Ремонт арматуры Ду-10
	шт
	5

	9
	Система регенерации
	 
	 

	9.1
	Ремонт ПНД   (ПН-130-16-9) с устранением дефектов
	под-ль
	1

	9.2
	Ремонт ПВД-4, 5 (ПВ-200/180-2) устранением дефектов 
	под-ль
	2

	9.3
	Ремонт ОПУ и ОВБ
	под-ль
	2

	10
	Трубопроводы, паропроводы
	 
	 

	10.1
	Проверка состояния опорно-подвесной системы труб т/а
	т/а
	1

	11
	Запорная  арматура
	 
	 

	11.1
	Ремонт задвижек системы регенарации   Ду-225 
	задв.
	2

	11.2
	Ремонт задвижек  Ду-175 Ру-250
	задв.
	2

	11.3
	Ремонт задвижек системы регенарации   Ду-200 
	 задв.
	6

	11.4
	Ремонт задвижек  Ду-150
	 задв.
	10

	11.5
	Ремонт арматуры Ду-100
	 задв.
	8

	11.6
	Ремонт вентиля  Ду-50
	 задв
	2

	12
	Подготовка к пуску турбины
	 
	 

	12.1
	Приемо-сдаточные испытания турбинной установки
	турб.
	1

	12.2
	Уборка рабочих мест, площадок, такелажа, приспособлений и инструмента
	 турб.
	1

	13
	Подготовка к пуску турбины
	 
	 

	13.1
	Приемо-сдаточные испытания турбинной установки
	турб.
	1

	13.2
	Уборка рабочих мест, площадок, такелажа, приспособлений и инструмента
	 турб.
	1

	14
	Текущий ремонт основного, вспомогательного и общестанционного оборудования
	 
	 

	14.1
	Ремонт насоса  СНТ (10НМКх2) 1 гр.сложности
	 насос
	7

	14.2
	Ремонт насоса  СНТ (10НМКх2) 3 гр.сложности
	 насос
	6

	14.3
	Ремонт НСВ (Д-320х50)  1 гр.
	 Насос
	2

	14.4
	Ремонт НСВ (Д-320х50)  3 гр.
	 Насос
	2

	14.5
	Ремонт НПТ (Д-200х36)  1 гр.
	 Насос
	3

	14.6
	Ремонт НПТ (Д-200х36)  3 гр.
	 Насос
	3

	14.7
	Ремонт КНБ  (КсД-120-55/3) 1гр
	 насос
	6

	14.8
	Ремонт КНБ  (КсД-120-55/3) 3гр
	 насос
	6

	14.9
	Ремонт  КН   (КсД-120-55/3) 1гр.
	 Насос
	4

	14.10
	Ремонт  КН   (КсД-120-55/3) 3гр.
	 Насос
	4

	14.11
	Тек ремонт ПЭН   (ПЭ 270-150-3) 1гр. Сложности
	 насос
	5

	14.12
	Тек ремонт ПЭН   (ПЭ 270-150-3) 3гр. Сложности
	 насос
	5

	14.13
	Ремонт  НГО (К-290/18) 1гр.
	 Насос
	6

	14.14
	Ремонт  НГО (К-290/18) 2гр.
	 Насос
	6

	14.15
	Ремонт НБНТ (К160/30) 1 гр.
	 Насос
	2

	14.16
	Ремонт НБНТ (К160/30) 2 гр.
	 Насос
	2

	14.17
	Ремонт  СНД    (Кс50-110) 1гр.
	 Насос
	3

	14.18
	Ремонт  СНД    (Кс50-110) 3гр.
	 Насос
	3

	14.19
	Ремонт  ПН (3В200х2) 1 гр.                            
	 Насос
	2

	14.20
	Ремонт  ПН (3В200х2) 3 гр.                            
	 Насос
	2

	14.21
	Ремонт НТВ (Д200х36) 1 гр
	 насос
	3

	14.22
	Ремонт НТВ (Д200х36) 3 гр
	 насос
	3

	14.23
	Ремонт цирк.насосов 20НДН, 24НДН 1 гр.
	 Насос
	6

	14.24
	Ремонт цирк.насосов 20НДН, 24НДН 3 гр.
	 Насос
	6

	14.25
	Ремонт РНУГ, АНУГ  (РЗ-7.5)
	 насос
	4

	14.26
	Рем. ПМН  (АЯПЗх150) 1гр.
	 Насос
	3

	14.27
	Ремонт РМН (Д200х95), АМН (Д200х36)  1гр. 
	 Насос
	5

	14.28
	Ремонт расходомерн. Шайбы подпитки теплосети  Ду-150
	р.м.ш.
	1

	14.29
	Тек..ремонт задв.Ду-600
	задв.
	5

	14.30
	Тек.ремонт задв.Ду-400 
	задв.
	13

	14.31
	Тек.ремонт задв.Ду-200
	задв.
	10

	14.32
	Тек.ремонт задв.Ду-150 
	задв.
	15

	14.33
	Тек.ремонт задв.Ду-175
	задв.
	13

	14.34
	Тек.ремонт задв.Ду-100 
	задв.
	10

	14.35
	Тек.ремонт задв.Ду-300 
	задв.
	2

	14.36
	Тек.ремонт задв.Ду-800 
	 задв.
	3

	14.37
	Замена набивки сальниковых компенсаторов    Ду-600
	 комп-т
	1

	14.38
	Замена набивки сальниковых компенсаторов      Ду-800
	комп-т
	1

	14.39
	Ремонт вентилей Ду-20 Ру-63 
	вентиль
	10

	14.40
	Ремонт расходомерной шайбы Ду-400
	шт
	4

	14.41
	Ремонт расходомерной шайбы Ду-200
	 насос
	4

	14.42
	Бойлерные установки ТА №№1 2, 3 (ПСВ-500-14-23)
	 
	 

	14.43
	Ремонт подогревателя с выемкой трубной системы, очисткой, дефектац., устранением дефектов корпуса, водяных камер, трубной системы, в.ук.приборов и крепежа. Сборка и гидроиспытание. (2 гр.слож.)
	под-ль
	9

	14.44
	Тек ремонт ПНД
	ПНД
	6

	14.45
	Тек. Ремонт ПВД т/а №№ 1, 2
	 ПВД
	8

	14.46
	Тек. Ремонт ПВД т/а № 3
	 ПВД
	4

	14.47
	Тек.рем.Деаэратора                                 
	деаэр.
	4

	14.48
	Тек..рем.Деаэратор подпитки теплосети (ДСА-200), деаэратор 1,2 ата                                  
	деаэр.
	4

	14.49
	Замена участков труб ф133х5
	 уч-к
	12

	14.50
	Изготовление участков труб ф133х5
	 уч-к
	12

	14.51
	Эл.дуговая сварка стыков
	 шов
	24

	14.52
	Тек.ремонт вентилятора ВВО
	вент.
	3

	14.53
	Тек.ремонт подогреватели сырой воды ПСВ-3, 4 (ПСВ-500-14-23)
	под-ль
	2

	14.54
	Тек.ремонт теплообменника подпитки т/сети
	под-ль
	2

	14.55
	Тек.ремонт маслоохладителей ТА-1,2,3
	мас/охл.
	7

	14.56
	Замена фильтрующего элемента адсорберов     ТА-1,2,3
	замен.
	3

	14.57
	Тек. Рем. Конденсатора ТА -2,3 с отглушкой деф.труб (К2-1750)
	 конд.
	2

	14.58
	Тек. Рем.редукторов задвижек
	шт
	65

	14.59
	Ремонт охладителей выпара
	шт
	3

	14.60
	Ремонт площадок , лестниц
	 т
	3,1

	14.61
	Паропроводы
	 
	 

	14.62
	Замена дефектных участков труб ф630х10 ст.20
	т
	2,5

	14.63
	Замена дефектных участков труб ф219х10 ст.20
	т
	0,6

	14.64
	Замена дефектных участков труб ф159х4 ст.20
	т
	0,3

	14.65
	Замена дефектных участков труб ф133х6 ст.20
	т
	0,42

	14.66
	 Замена участков труб ф108х6 ст.20
	т
	0,3

	14.67
	 Замена участков труб ф16х2,5 ст.20
	т
	0,125




Приложение №3 к Лоту №4
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ
по выполнению текущих ремонтов основного, вспомогательного и общестанционного оборудования турбинного цеха  ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" из материалов и запасных частей Заказчика и Подрядчика на 2020 год

	

	п.п №
	Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	 
	Основное оборудование ТЦ
	 
	*

	I
	Турбоагрегат ПТ-65/75-130/13 ст.№1
	 
	*

	1.1
	Валоповоротное устройство
	 
	*

	1.2
	Ремонт ВПУ с заменой деталей 
	шт
	1

	1.3
	ЦНД
	 
	*

	1.4
	Ремонт предохранительных клапанов Ф400
	клапан
	2

	1.5
	Система регулирования  и парораспределения
	 
	*

	1.6
	Испытание и снятие характеристик на холостом ходу
	сист.
	2

	1.7
	Вакуумная система
	 
	*

	1.8
	Осмотр, дефектация устранение дефектов
	сист.
	1

	1.9
	Арматура 
	 
	*

	1.10
	Замена дефектной арматуры Ду20
	шт
	12

	1.11
	Ремонт арматуры по месту установки   Ду20
	шт
	10

	1.12
	Электродуговая сварка стыков
	 
	*

	1.13
	- ф20 мм горизонтальная
	св.шов
	10

	1.14
	- ф20 мм вертикальная
	св.шов
	10

	1.15
	Фильтры
	 
	*

	1.16
	Чистка фильтров ХОВ, ТВ
	шт
	2

	1.17
	Заключительные работы 
	 
	*

	1.18
	Контрольные измерения вибрации опор турбоагрегата
	т/а
	2

	II
	 Турбоагрегат ПТ-65/75-130/13 ст.№2
	 
	*

	2.1
	ЦНД
	 
	*

	2.2
	Ремонт предохранительных клапанов Ф400
	клапан
	2

	2.3
	Система регулирования и парораспределения
	 
	*

	2.4
	Испытание и снятие характеристик на холостом ходу
	сист.
	2

	2.5
	Дефектация, снятие, установка, ремонт обратных клапанов отбора пара системы парораспределения (II гр.слож) 
	 
	*

	2.6
	- ф150
	шт
	1

	2.7
	- ф250
	шт
	2

	2.8
	- ф300
	шт
	1

	2.9
	- ф450
	шт
	2

	2.10
	Арматура 
	 
	*

	2.11
	Замена дефектной арматуры Ду20
	шт
	4

	2.12
	Ремонт арматуры по месту установки   Ду20
	шт
	10

	2.13
	Электродуговая сварка стыков
	 
	*

	2.14
	- ф20 мм горизонтальная
	св.шов
	5

	2.15
	- ф20 мм вертикальная
	св.шов
	5

	2.16
	Фильтры
	 
	*

	2.17
	Чистка фильтров ХОВ, ТВ
	шт
	4

	2.18
	Заключительные работы 
	 
	*

	2.19
	Контрольные измерения вибрации опор турбоагрегата
	т/а
	2

	III
	 Турбоагрегат Р-50-130 ст.№3 ТЭЦ-3 
	 
	*

	3.1
	Система регулирования и парораспределения
	 
	*

	3.2
	Испытание и снятие характеристик на холостом ходу и остановленной турбине
	сист.
	1

	3.3
	ГПК
	 
	*

	3.4
	Ремонт ГПК
	шт
	3

	3.5
	Запорная арматура
	 
	*

	3.6
	Замена сальников арматуры Ду10
	шт
	12

	3.7
	Замена и ремонт вентилей Ду20
	шт
	16

	3.8
	Электродуговая сварка стыков
	 
	*

	3.9
	- ф20 мм горизонтальная
	св.шов
	8

	3.10
	- ф20 мм вертикальная
	св.шов
	8

	3.11
	Насосы 
	 
	*

	3.12
	Ревизия насосов НГО-3А,Б
	шт
	2

	IV
	 Турбоагрегат Т-120/130-130 ПР2 ст.№4 
	 
	*

	4.1
	Система регулирования и парораспределения
	 
	*

	4.2
	Дефектация, снятие, установка, ремонт обратных клапанов отбора пара системы парораспределения (II гр.слож) 
	 
	*

	4.3
	- ф150
	шт
	1

	4.4
	- ф250
	шт
	3

	4.5
	- ф500
	шт
	1

	4.6
	Вакуумная система
	 
	*

	4.7
	Осмотр, дефектация, устранение дефектов
	сист.
	1

	4.8
	ПСГ-1,2
	 
	*

	4.9
	Ремонт с чисткой трубной системы, устранением неплотностей
	шт
	2

	4.10
	Арматура 
	 
	*

	4.11
	Замена дефектной арматуры
	 
	*

	4.12
	- Ду10
	шт
	10

	4.13
	- Ду20
	шт
	4

	4.14
	Ремонт арматуры по месту установки   Ду50, Ду60
	шт
	6

	4.15
	Электродуговая сварка стыков
	 
	*

	4.16
	- ф50 мм вертикальная
	св.шов
	3

	4.17
	- ф60 мм вертикальная
	св.шов
	3

	4.18
	Насосы
	 
	*

	4.19
	Ревизия, ремонт ЦЭН-4 А, Б
	шт
	2

	4.20
	Заключительные работы
	 
	*

	4.21
	Контрольные измерения вибрации опор турбоагрегата
	т/а
	1

	V
	Турбоагрегат Т-120/130-130 ПР2 ст.№6
	 
	*

	5.1
	Вакуумная система
	 
	*

	5.2
	Осмотр, дефектация, устранение дефектов
	сист.
	1

	5.3
	Арматура 
	 
	*

	5.4
	Замена вентилей
	 
	*

	5.5
	- Ду10
	шт
	8

	5.6
	- Ду20
	шт
	4

	5.7
	- Ду50-60 (ремонт по месту установки)
	шт
	20

	5.8
	Электродуговая сварка стыков
	 
	*

	5.9
	- ф50 мм вертикальная
	св.шов
	10

	5.10
	- ф60 мм вертикальная
	св.шов
	10

	5.11
	Заключительные работы
	 
	0

	5.12
	Контрольные измерения вибрации опор турбоагрегата
	т/а
	1

	 
	Вспомогательное оборудование
	 
	*

	VI
	Насосное оборудование
	 
	*

	6.1
	Кап. ремонт ПЭН №1 Q=580 м3/час, I гр.сложности
	насос
	1

	6.2
	Кап. ремонт  ПЭН №6 Q=580 м3/час, I гр.сложности
	насос
	1

	6.3
	Кап. ремонт ЦН-4А с ревизией рабочего колеса, подшипников, I гр.сложности
	насос
	1

	6.4
	Кап. ремонт ЦН-4Б с ревизией рабочего колеса, подшипников, I гр.сложности
	насос
	1

	6.5
	Кап. ремонт ЦН-5А с ревизией рабочего колеса, подшипников, I гр.сложности
	насос
	1

	6.6
	Кап. ремонт ЦН-4Б с ревизией рабочего колеса, подшипников, I гр.сложности
	насос
	1

	6.7
	Тек. ремонт ПЭН-2,3,4,5, Q=500м3/ч, Q=580м3/ч, II гр.сложности
	насос
	4

	6.8
	Тек. ремонт НСВ  № 1, 2, 3, 4, 5 Д101-55 Q=500м3/ч;  II гр.сложности
	насос
	10

	6.9
	Тек. ремонт  НБЗК № 1, 2, 3 Q=500 м3/час (10Д-6-60), II гр.сложности
	насос
	6

	6.10
	Тек. ремонт м/н ПЭН-1,2,3,4,5,6  Ш-8-25  Q=25м3/ч:
	 
	*

	6.11
	- I группа сложности ремонта
	насос
	6

	6.12
	- II группа сложности ремонта
	насос
	12

	6.13
	Тек. Ремонт НГО-ТГ-1,2,3,4,5,6 К290/30,  II гр.сложности
	насос
	34

	6.14
	Кап. Ремонт НГО-5В,  I гр.сложности
	насос
	1

	6.15
	Кап. ремонт КЭН-5А,Б,В
	насос
	3

	6.16
	Тек. Ремонт СН-2,3
	насос
	2

	6.17
	Тек. Ремонт СН-5-А,Б
	 
	*

	6.18
	- II группа сложности ремонта
	насос
	2

	6.19
	- III группа сложности ремонта (СН-5Б)
	насос
	1

	6.20
	Тек. Ремонт ПН-1,2,3 3В-200-2 Q=500м3/ч,  II гр.сложности
	насос
	7

	6.21
	Тек. Ремонт НПТС-1,2,  II гр.сложности
	насос
	2

	6.22
	- замена участков  трубопровода подачи воды ф273х10
	участок
	2

	6.23
	- изготовление участков трубопроводов длиной до 3 м ф273х10
	участок
	2

	6.24
	Кап. Ремонт НПВ-1,2 . Замена насосного оборудования массой до 
	 
	*

	6.25
	- снятие
	насос
	2

	6.26
	- установка
	насос
	2

	6.27
	Кап.Ремонт НХПВ-1,2. Замена насосного оборудования
	 
	*

	6.28
	- снятие
	насос
	2

	6.29
	- установка
	насос
	2

	6.30
	Ремонт фильтр-пресса с заменой изношенных деталей
	1 установка
	1

	6.31
	Тек. Ремонт м/н СН-5А, Q=8м3/ч,  Ш-8-25,  II гр.сложности
	насос
	2

	6.32
	Тек. Ремонт НБНТ-1,2 Q=90м3/ч, 4К-8,  II гр.сложности
	насос
	2

	6.33
	Тек. Ремонт КЭН, КНБ ТГ-1,2,4,5, БУ-2, Q=320м3/ч
	насос
	8

	6.34
	Тек. Ремонт центрифуг Q=3000л/ч. Разборка, ревизия, замена подшипников
	1 установка
	3

	VII
	Специальные работы по ремонту насосов
	 
	*

	7.1
	ПЭН-2,3,5
	 
	*

	7.2
	Шабрение баббитовых вкладышей ПЭН-2,3,5 
	 
	*

	7.3
	- L=160, ф подшипника 120мм
	1 подшипник
	52

	7.4
	- L=200, ф подшипника 180мм
	1 подшипник
	24

	7.5
	Заливка вкладышей баббитом ПЭН-2,3,5
	 
	*

	7.6
	- L=160, ф подшипника 120мм
	1 подшипник
	20

	7.7
	ПЭН, СН, ЦН, ПН
	 
	*

	7.8
	Балансировка рабочих колес ПЭН, СН, ЦН, ПН
	 
	*

	7.9
	- ф 400мм
	1 колесо
	45

	7.10
	- ф 600мм
	1 колесо
	10

	7.11
	- ф 1200мм
	1 колесо
	4

	7.12
	Центровка эл/двигателей и  насоса  ПЭН, СН, ЦН, ПН
	 
	*

	7.13
	- масса эл/дв. до 0,1т
	эл/дв.
	25

	7.14
	- масса эл/дв. до 0,5т
	эл/дв.
	42

	7.15
	Виброобследование 2 раза в месяц
	насос
	120

	7.16
	Удаление сломанных шпилек
	 
	*

	7.17
	- М20
	10 шпилек
	10,4

	7.18
	- М27
	10 шпилек
	10,2

	7.19
	Наплавка деталей ПЭНов
	дм2
	142

	VIII
	Трубопроводы
	 
	*

	8.1
	Трубопроводы воды  
	 
	*

	8.2
	Замена участков трубопроводов  воды:
	 
	*

	8.3
	-  длиной до 3м ф до 42мм
	участок
	30

	8.4
	-  длиной до 3м ф до 57мм
	участок
	25

	8.5
	- длиной до 3м ф до 76мм
	участок
	20

	8.6
	- длиной до 3м ф до 89мм
	участок
	20

	8.7
	- длиной до 1м ф до 108мм
	участок
	20

	8.8
	- длиной до 1м ф до 133мм
	участок
	20

	8.9
	Изготовление прямых участков трубопроводов: 
	 
	*

	8.10
	- длиной до 3м ф до 42мм
	участок
	30

	8.11
	- длиной до 3м ф до 57мм
	участок
	25

	8.12
	- длиной до 3м ф до 76мм
	участок
	20

	8.13
	- длиной до 3м ф до 89мм
	участок
	20

	8.14
	- длиной до 1м ф до 108мм
	участок
	20

	8.15
	- длиной до 1м ф до 133мм
	участок
	20

	8.16
	Электросварочные работы на трубопроводах
	 
	*

	8.17
	Электродуговая сварка состыкованных участков трубопроводов при:
	 
	*

	8.18
	- ф до 42мм
	1 стык
	120

	8.19
	- ф до 57мм
	1 стык
	80

	8.20
	- ф до 76мм
	1 стык
	102

	8.21
	- ф до 89мм
	1 стык
	54

	8.22
	- ф до 108мм
	1 стык
	50

	8.23
	- ф до 133мм
	1 стык
	52

	8.24
	Переварка дефектных сварных стыков при диаметре труб:
	 
	*

	8.25
	- ф до 159мм
	св.шов
	18

	8.26
	- ф до 219мм
	св.шов
	4

	8.27
	- ф до 273мм
	св.шов
	4

	8.28
	- ф до 325мм
	св.шов
	4

	8.29
	- ф до 377мм
	св.шов
	4

	8.30
	- ф до 426мм
	св.шов
	4

	8.31
	- ф до 530мм
	св.шов
	4

	8.32
	- ф до 630мм
	св.шов
	4

	8.33
	- ф до 720мм
	св.шов
	2

	8.34
	- ф до 820мм
	св.шов
	2

	8.35
	- ф до1020мм
	св.шов
	2

	8.36
	Трубопроводы воды и масла
	 
	*

	8.37
	Изготовление прокладок из паронита для фланцевых соединений трубопроводов при:
	 
	*

	8.38
	- ф до 78 мм
	10 проклад
	3

	8.39
	- ф до 89 мм
	10 проклад
	2,5

	8.40
	- ф до 108 мм
	10 проклад
	2,2

	8.41
	- ф до 133 мм
	10 проклад
	1,5

	8.42
	- ф до 159 мм
	10 проклад
	1,8

	8.43
	- ф до 219 мм
	10 проклад
	0,8

	8.44
	- ф до 325 мм
	10 проклад
	0,6

	8.45
	Замена прокладок на фланцах при:
	 
	*

	8.46
	- ф до 76мм
	1 фланец
	30

	8.47
	- ф до 89мм
	1 фланец
	25

	8.48
	- ф до 108мм
	1 фланец
	22

	8.49
	- ф до 133мм
	1 фланец
	15

	8.50
	- ф до 159мм
	1 фланец
	18

	8.51
	- ф до 219мм
	1 фланец
	8

	8.52
	- ф до 325мм
	1 фланец
	6

	IX
	Ремонт арматуры
	 
	*

	9.1
	Арматура главного паропровода Ду300 Ру140
	 
	*

	9.2
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.3
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.4
	Арматура главного паропровода Ду250 Ру140
	 
	*

	9.5
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.6
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.7
	Арматура главного паропровода Ду100 Ру140
	 
	*

	9.8
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	6

	9.9
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	6

	9.10
	Арматура питательных трубопроводов Ду250 Ру280
	 
	*

	9.11
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	6

	9.12
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	6

	9.13
	Арматура сетевой воды Ду400 Ру25
	 
	*

	9.14
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	6

	9.15
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	6

	9.16
	Арматура паропроводов 10-16атм Ду400
	 
	*

	9.17
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.18
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.19
	Арматура паропроводов 10-16атм Ду250
	 
	*

	9.20
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.21
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.22
	Арматура паропроводов 10-16атм Ду200
	 
	*

	9.23
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.24
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.25
	Арматура БРОУ-40 №1.2, БРОУ-16 №1.2
	 
	*

	9.26
	Ду225 Ру140:
	 
	*

	9.27
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 вентиль
	3

	9.28
	Ручная притирка уплотнительных поверхностей тарелок, седел для удаления дефектов (глубина до 0,5мм)
	1 вентиль
	3

	9.29
	Ду100 Ру140:
	 
	*

	9.30
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 вентиль
	3

	9.31
	Ручная притирка уплотнительных поверхностей тарелок, седел для удаления дефектов (глубина до 0,5мм)
	1 вентиль
	3

	9.32
	Арматура сетевой воды
	 
	*

	9.33
	Ду800 Ру25
	 
	*

	9.34
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	3

	9.35
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	3

	9.36
	Ду600 Ру25
	 
	*

	9.37
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.38
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.39
	Ду500 Ру25
	 
	*

	9.40
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.41
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.42
	Ду400 Ру40
	 
	*

	9.43
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.44
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.45
	Ду250 Ру40
	 
	*

	9.46
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.47
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.48
	Ду200 Ру40
	 
	*

	9.49
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.50
	Ручная притирка уплотнительных поверхностей тарелок, седел для удаления дефектов (глубина до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.51
	Ду150 Ру40
	 
	*

	9.52
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	3

	9.53
	Ручная притирка уплотнительных поверхностей тарелок, седел для удаления дефектов (глубина до 0,5мм)
	1 задвижка
	3

	9.54
	Ду100 Ру40
	 
	*

	9.55
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.56
	Ручная притирка уплотнительных поверхностей тарелок, седел для удаления дефектов (глубина до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.57
	Ду50 Ру40
	 
	*

	9.58
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	6

	9.59
	Ручная притирка уплотнительных поверхностей тарелок, седел для удаления дефектов (глубина до 0,5мм)
	1 задвижка
	6

	9.60
	Ду20 Ру40
	 
	*

	9.61
	Снятие
	1 задвижка
	12

	9.62
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников 
	1 задвижка
	12

	9.63
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	12

	9.64
	Установка
	1 задвижка
	12

	9.65
	Арматура паропровода 1.2 атм.
	 
	*

	9.66
	Ду800 Ру40
	 
	*

	9.67
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	1

	9.68
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	1

	9.69
	Ду500 Ру40
	 
	*

	9.70
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	1

	9.71
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	1

	9.72
	Ду400 Ру40
	 
	*

	9.73
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	1

	9.74
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	1

	9.75
	Арматура обвязки деаэраторов
	 
	*

	9.76
	Ду400 Ру25
	 
	*

	9.77
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.78
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.79
	Ду300 Ру25
	 
	*

	9.80
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.81
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.82
	Ду200 Ру25
	 
	*

	9.83
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	6

	9.84
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	6

	9.85
	Ду150 Ру25
	 
	*

	9.86
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	5

	9.87
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	5

	9.88
	Ду100 Ру25
	 
	*

	9.89
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	6

	9.90
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	6

	9.91
	Ду80 Ру25
	 
	*

	9.92
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.93
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.94
	Арматура ц/воды и тех.воды
	 
	*

	9.95
	Ду1200 Ру25
	 
	*

	9.96
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	1

	9.97
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	1

	9.98
	Ду1000 Ру25
	 
	*

	9.99
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	1

	9.100
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	1

	9.101
	Ду800 Ру25
	 
	*

	9.102
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.103
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.104
	Ду600 Ру25
	 
	*

	9.105
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	1

	9.106
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	1

	9.107
	Ду500 Ру25
	 
	*

	9.108
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	1

	9.109
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	1

	9.110
	Ду400 Ру25
	 
	*

	9.111
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.112
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.113
	Ду300 Ру25
	 
	*

	9.114
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.115
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.116
	Ду200 Ру25
	 
	*

	9.117
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	3

	9.118
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	3

	9.119
	Ду150 Ру25
	 
	*

	9.120
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	6

	9.121
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	6

	9.122
	Ду100 Ру25
	 
	*

	9.123
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	5

	9.124
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	5

	9.125
	Арматура хим. очищенной воды
	 
	*

	9.126
	Ду400 Ру25
	 
	*

	9.127
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.128
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.129
	Ду300 Ру25
	 
	*

	9.130
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	3

	9.131
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	3

	9.132
	Ду200 Ру25
	 
	*

	9.133
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	3

	9.134
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	3

	9.135
	Арматура пожарной воды
	 
	*

	9.136
	Ду200 Ру16
	 
	*

	9.137
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.138
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.139
	Ду150 Ру16
	 
	*

	9.140
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	3

	9.141
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	3

	9.142
	Ду100 Ру16
	 
	*

	9.143
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.144
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.145
	Ду50 Ру16
	 
	*

	9.146
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	10

	9.147
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	10

	9.148
	Арматура трубопровод. сырой воды
	 
	*

	9.149
	Ду600 Ру25
	 
	*

	9.150
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	1

	9.151
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	1

	9.152
	Ду400 Ру25
	 
	*

	9.153
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.154
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.155
	Ду300 Ру25
	 
	*

	9.156
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.157
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.158
	Ду200 Ру25
	 
	*

	9.159
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	3

	9.160
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	3

	9.161
	Ду150 Ру25
	 
	*

	9.162
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.163
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.164
	Ду100 Ру25
	 
	*

	9.165
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.166
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.167
	Арматура паропроводных уплотнений турбин
	 
	*

	9.168
	Ду400 Ру140
	 
	*

	9.169
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	1

	9.170
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	1

	9.171
	Ду300 Ру140
	 
	*

	9.172
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	1

	9.173
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	1

	9.174
	Ду150 Ру140
	 
	*

	9.175
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	3

	9.176
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	3

	9.177
	Ду100 Ру140
	 
	*

	9.178
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.179
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.180
	Ду80 Ру140
	 
	*

	9.181
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	5

	9.182
	Ручная притирка тарелок вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	5

	9.183
	Ручная притирка седел вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	5

	9.184
	Ду50 Ру140
	 
	*

	9.185
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.186
	Ручная притирка тарелок вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	4

	9.187
	Ручная притирка седел вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	4

	9.188
	Ду20 Ру140
	 
	*

	9.189
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	8

	9.190
	Ручная притирка тарелок вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	8

	9.191
	Ручная притирка седел вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	8

	9.192
	Арматура основного конденсата
	 
	*

	9.193
	Ду250 Ру25
	 
	*

	9.194
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.195
	Ручная притирка тарелок вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	4

	9.196
	Ручная притирка седел вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	4

	9.197
	Ду200 Ру25
	 
	*

	9.198
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.199
	Ручная притирка тарелок вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	2

	9.200
	Ручная притирка седел вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	2

	9.201
	Ду150 Ру25
	 
	*

	9.202
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.203
	Ручная притирка тарелок вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	4

	9.204
	Ручная притирка седел вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	4

	9.205
	Ду100 Ру25
	 
	*

	9.206
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	5

	9.207
	Ручная притирка тарелок вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	5

	9.208
	Ручная притирка седел вентилей для удаления дефектов глубиной до 0,5мм
	1 задвижка
	5

	9.209
	Арматура регенерат. отборов и дренажей греющего пара
	 
	*

	9.210
	Ду1000 Ру40
	 
	*

	9.211
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	3

	9.212
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	3

	9.213
	Ду500 Ру40
	 
	*

	9.214
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	3

	9.215
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	3

	9.216
	Ду400 Ру40
	 
	*

	9.217
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.218
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.219
	Ду300 Ру40
	 
	*

	9.220
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	2

	9.221
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	2

	9.222
	Ду200 Ру40
	 
	*

	9.223
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.224
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.225
	Ду150 Ру40
	 
	*

	9.226
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	4

	9.227
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	4

	9.228
	Ду100 Ру40
	 
	*

	9.229
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	6

	9.230
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	6

	9.231
	Ду50 Ру40
	 
	*

	9.232
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	6

	9.233
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	6

	9.234
	Арматура дренажей турбин
	 
	*

	9.235
	Ду150 Ру100
	 
	*

	9.236
	Ремонт арматуры дренажей турбин со снятием и установкой
	1 клапан
	6

	9.237
	Ду50 Ру100
	 
	*

	9.238
	Ремонт арматуры дренажей турбин со снятием и установкой
	1 клапан
	6

	9.239
	Ду20 Ру100
	 
	*

	9.240
	Ремонт арматуры дренажей турбин со снятием и установкой
	1 клапан
	50

	9.241
	Ду10 Ру100
	 
	*

	9.242
	Ремонт арматуры дренажей турбин со снятием и установкой
	1 клапан
	50

	9.243
	Арматура маслосистем ПЭНов 
	 
	*

	9.244
	Ду80 Ру10
	 
	*

	9.245
	Проверка и ремонт без снятия 
	1 задвижка
	6

	9.246
	Ду50 Ру10
	 
	*

	9.247
	Проверка и ремонт без снятия 
	1 задвижка
	6

	9.248
	Ду20 Ру10
	 
	*

	9.249
	Снятие, проверка и ремонт, установка
	1 вентиль
	8

	9.250
	Набивка сальниками арматуры
	 
	*

	9.251
	Замена набивки сальниковых уплотнений вентилей  Ру64/250: 
	 
	*

	9.252
	- ф до 20 мм 
	1 уплотн.
	220

	9.253
	- ф до 50 мм
	1 уплотн.
	150

	9.254
	- ф до 200 мм
	1 уплотн.
	120

	9.255
	- ф до 300 мм
	1 уплотн.
	70

	9.256
	Замена набивки сальниковых уплотнений вентилей до Ру64: 
	 
	*

	9.257
	- ф до 20 мм
	1 уплотн.
	90

	9.258
	- ф до 50 мм
	1 уплотн.
	100

	9.259
	- ф до 200 мм
	1 уплотн.
	120

	9.260
	- ф до 300 мм
	1 уплотн.
	24

	9.261
	- ф до 400 мм
	1 уплотн.
	28

	9.262
	- ф до 600 мм
	1 уплотн.
	22

	9.263
	- ф до 800 мм
	1 уплотн.
	12

	9.264
	- ф до 1000 мм
	1 уплотн.
	5

	9.265
	- ф до 1200 мм
	1 уплотн.
	2

	9.266
	Изготовление прокладок для фланцевых соединений и арматуры
	 
	*

	9.267
	- ф108мм б=3,0мм
	1 прокладка
	14

	9.268
	- ф219мм  б=3,0мм
	1 прокладка
	12

	9.269
	- ф325мм  б=3,0мм
	1 прокладка
	8

	9.270
	- ф426мм  б=3,0мм
	1 прокладка
	6

	9.271
	- ф530мм  б=3,0мм
	1 прокладка
	2

	9.272
	- ф630мм  б=3,0мм
	1 прокладка
	4

	9.273
	Замена прокладок для фланцевых соединений и арматуры
	 
	*

	9.274
	- ф108мм
	1 фланец
	14

	9.275
	- ф219мм  
	1 фланец
	12

	9.276
	- ф325мм  
	1 фланец
	8

	9.277
	- ф426мм  
	1 фланец
	6

	9.278
	- ф530мм  
	1 фланец
	2

	9.279
	- ф630мм 
	1 фланец
	4

	9.280
	Арматура дренажей трубопроводов высокого давления
	 
	*

	9.281
	Замена вентиля Ду10, Ру 13,7МПа, Т=560
	 
	*

	9.282
	- снятие
	1 вентиль
	20

	9.283
	- установка
	1 вентиль
	20

	9.284
	Замена вентиля Ду10, Ру 23,5МПа, Т=280
	 
	*

	9.285
	- снятие
	1 вентиль
	20

	9.286
	- установка
	1 вентиль
	20

	9.287
	Замена вентиля Ду20, Ру 25,1МПа, Т=545
	 
	*

	9.288
	- снятие
	1 вентиль
	50

	9.289
	- установка
	1 вентиль
	50

	9.290
	Замена вентиля Ду20, Ру 13,7МПа, Т=546
	 
	*

	9.291
	- снятие
	1 вентиль
	50

	9.292
	- установка
	1 вентиль
	50

	9.293
	Замена вентиля Ду50, Ру 13,7МПа, Т=560
	 
	*

	9.294
	- снятие
	1 вентиль
	10

	9.295
	- установка
	1 вентиль
	10

	9.296
	Замена вентиля Ду65, Ру 23,5МПа, Т=280
	 
	*

	9.297
	- снятие
	1 вентиль
	10

	9.298
	- установка
	1 вентиль
	10

	X
	Ремонт теплообменных аппаратов и трубопроводов
	 
	*

	10.1
	Ремонт и устранение неплотностей по вакуумной системе т/а ст. №1, 2, 4, 5, 6
	1 система
	12

	10.2
	Ремонт со вскрытием деаэратора ДВ-800
	1 деаэратор
	3

	10.3
	Ремонт со вскрытием конденсаторов т/а ст. №1, 2
	1 конденс.
	6

	10.4
	Ремонт со вскрытием конденсаторов т/а ст. №4, 5, 6
	1 конденс.
	8

	10.5
	Ремонт со вскрытием деаэратора ДВ-400
	1 деаэратор
	2

	10.6
	Ремонт ПХОВ-1,2, со вскрытием IIгр. сложности
	шт.
	2

	10.7
	Ремонт ПСВ-2, со вскрытием
	шт.
	3

	10.8
	Ремонт БЗК-3
	шт.
	1

	10.9
	Ремонт регулятора уровня конденсата в конденсаторе о вскрытием, ревизией клапана и привода и притиркой
	шт.
	6

	10.10
	Ремонт регулятора уровня конденсата ПВД ТГ-1, 2, 4, 5, 6 со вскрытием, ревизией клапана  привода и притиркой
	1 клапан
	21

	10.11
	Ремонт регулятора уровня конденсата ПХОВ-1,2 со вскрытием, ревизией клапана  привода и притиркой
	2 клапан
	2

	10.12
	Ремонт регулятора давления  6атм № 1, 2, 3, 4, 5 ,6  со вскрытием, ревизией клапана  привода и притиркой
	1 устройство
	8

	10.13
	Ремонт регулятора давления БРОУ-40-1,2, БРОУ-16-1,2  со вскрытием, ревизией клапана  привода и притиркой
	1 клапан
	4

	10.14
	Ремонт электроприводов с максимальным крутящим моментом до 640 кгм.м
	1 привод
	10

	10.15
	Ремонт электроприводов с максимальным крутящим моментом до 130 кгм.м
	1 привод
	25

	10.16
	Ремонт электроприводов с максимальным крутящим моментом до 180 кгм.м
	1 привод
	15

	10.17
	Ремонт электроприводов с максимальным крутящим моментом до 400 кгм.м
	1 привод
	10

	10.18
	Ремонт предохранительных клапанов БРОУ-40,16 № 1,2
	 
	*

	10.19
	- ГПК ф250/400
	шт.
	4

	10.20
	- ИПК ф20
	шт.
	6

	10.21
	Техническое освидетельствование теплообменных аппаратов (ПВД, ПНД, ПСВ,) паротурбинных установок:
	 
	*

	10.22
	ПГС-1,2 т/а ст. №5  
	шт.
	2

	10.23
	ПГС-2 т/а ст. №6
	шт.
	1

	10.24
	ПГС-1,2 т/а ст. №4
	шт.
	2

	10.25
	ПНД-2 т/а ст. №4 
	шт.
	1

	10.26
	ПНД-2 т/а ст. №6 
	шт.
	1

	10.27
	ПВД-5, 6, 7 т/а ст. №5 
	шт.
	3

	10.28
	ПБ-3,4
	шт.
	2

	10.29
	Ремонт бака БНТ-1,2 
	шт.
	2

	10.30
	ГМБ турбогенератора ПТ-65/75-130/13 ст. №2. Полная замена латунных трубок на 6-ти маслоохладителях
	шт.
	6

	10.31
	Диагностическое обследование:
	 
	*

	10.32
	Трубопровод питательной воды т/а №1 ф329х26мм
	 
	*

	10.33
	- зачистка до металлического блеска для проведения дефектоскопии металла
	100дм2
	85

	10.34
	Трубопровод питательной воды т/а №2 ф329х26мм
	 
	*

	10.35
	- зачистка до металлического блеска для проведения дефектоскопии металла
	100дм2
	85

	10.36
	Трубопровод питательной воды т/а №4 ф329х26мм
	 
	*

	10.37
	- зачистка до металлического блеска для проведения дефектоскопии металла
	100дм2
	85

	10.38
	Трубопровод питательной воды т/а №5 ф329х26мм
	 
	*

	10.39
	- зачистка до металлического блеска для проведения дефектоскопии металла
	100дм2
	85

	10.40
	Трубопровод питательной воды т/а №6 ф329х26мм
	 
	*

	10.41
	- зачистка до металлического блеска для проведения дефектоскопии металла
	100дм2
	85

	10.42
	Ремонт ВУК с 1 стеклом
	1 прибор
	30

	10.43
	Ремонт ВУК с 2 стеклами
	1 прибор
	30

	10.44
	Ремонт ВУК с 3 стеклами
	1 прибор
	35

	10.45
	Ремонт предохранительных  клапанов ПВД, ДБ, Ду100 Ру до 64кгс/см2 
	1клапан
	8

	10.46
	Изготовление и замена прокладок на фланцевых соединениях теплообменного аппарата
	 
	*

	10.47
	Изготовление прокладок ф630
	10 проклад
	1

	10.48
	Изготовление прокладок ф530
	10 проклад
	0,8

	10.49
	Изготовление прокладок ф426
	10 проклад
	0,2

	10.50
	Замена прокладок ф630
	1 фланец
	10

	10.51
	Замена прокладок ф530
	1 фланец
	8

	10.52
	Замена прокладок ф426
	1 фланец
	2

	10.53
	Проверка и ремонт приводных головок арматуры - вскрытие, осмотр, очистка зубчатой передачи, замена смазки
	 
	*

	10.54
	- Ду100
	1 приводная головка
	24

	10.55
	- Ду150
	1 приводная головка
	16

	10.56
	- Ду200
	1 приводная головка
	12

	10.57
	- Ду300
	1 приводная головка
	8

	10.58
	- Ду400
	1 приводная головка
	8

	10.59
	Восстановление площадок обслуживания после ремонта оборудования и устранение дефектов (12шт)
	т
	38,5

	10.60
	Проверка и ремонт приводных головок арматуры - полная разборка и сборка , замена изношенных деталей и смазки
	 
	*

	10.61
	- Ду100
	1 приводная головка
	41

	10.62
	- Ду150
	1 приводная головка
	16

	10.63
	- Ду200
	1 приводная головка
	12

	10.64
	- Ду300
	1 приводная головка
	8

	10.65
	- Ду400
	1 приводная головка
	7

	10.66
	Текущий ремонт градирен № 2, 4
	 
	 

	10.67
	Очистка разбрызгивающих сопел оросительной системы
	1 сопло
	3 200

	10.68
	Ремонт с заменой разбрызгивающих сопел оросительной системы
	1 сопло
	3 200

	10.69
	Демонтаж заглушек на трубопроводах ф219 для промывки
	1 заглушка
	360

	10.70
	Монтаж заглушек на трубопроводах ф219 после промывки
	1 заглушка
	360

	10.71
	Замена поврежденных блоков оросителей нижних при помощи электролебедки
	1 блок
	60

	10.72
	Замена поврежденных блоков оросителей верхних при помощи электролебедки
	1 блок
	60

	10.73
	Ремонт нижнего деревянного яруса обшивы
	10м2 обшивы
	60

	10.74
	Ремонт чугунных задвижек Ду250 Ру 1,6МПа
	1 задвижка
	4

	10.75
	Ремонт чугунных задвижек Ду800 Ру 1,6МПа
	1 задвижка
	4

	10.76
	Замена защитных сеток на всасывающих приямках
	 
	 

	10.77
	- демонтаж
	1 т
	8

	10.78
	- монтаж
	1 т
	8

	10.79
	Ремонт щитов ветровых 300м2
	1п.м.
	300

	10.80
	Балансировка роторов вращающихся механизмов на местах установки
	1 механизм
	6

	XI
	Дополнительные объемы работ
	 
	*

	11.1
	Насосное оборудование
	 
	*

	11.2
	Ремонт ЦН-2А с заменой рабочего колеса, подшипников
	насос
	1

	11.3
	Ремонт ЦН-2Б с заменой рабочего колеса, подшипников
	насос
	1

	11.4
	Ремонт ЦН-4А с заменой рабочего колеса, подшипников
	насос
	1

	11.5
	Ремонт ЦН-4Б с заменой рабочего колеса, подшипников
	насос
	1

	11.6
	Ремонт ЦН-5А с заменой рабочего колеса, подшипников
	насос
	1

	11.7
	Ремонт ЦН-5Б с заменой рабочего колеса, подшипников
	насос
	1

	11.8
	Текущий ремонт арматуры
	 
	*

	11.9
	Арматура паропровода 40атм Ду350 Ру 2,5МПа
	 
	*

	11.10
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	8

	11.11
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	8

	11.12
	Арматура паропровода 16атм Ду350 Ру 2,5МПа
	 
	*

	11.13
	Проверка и ремонт со вскрытием, ревизией седел, ревизией грузовой части подшипников без снятия задвижки с трубопровода
	1 задвижка
	20

	11.14
	Ручная притирка и шабровка уплотнительных поверхностей тарелок, седел задвижек для удаления дефектов с твердой наплавкой (до 0,5мм)
	1 задвижка
	20

	11.15
	Ремонт теплообменных аппаратов и трубопроводов
	 
	*

	11.16
	Ремонт и устранение неплотностей по вакуумной системе т/а ст. № 1, 2, 4, 5, 6
	1 система
	10

	11.17
	Ремонт ПНД т/а ст. № 1, 2, 4, 5, 6, II гр. сложности
	1 шт.
	32

	11.18
	Ремонт ПВД т/а ст. № 1, 2, 4, 5, 6
	1 шт.
	26

	11.19
	Ремонт ДБ 6атм ст. № 1-6
	1 деаэратор
	12

	11.20
	Ремонт БРОУ 16 № 1,2
	1 установка
	6

	11.21
	Ремонт БРОУ 40 № 1,2
	1 установка
	6

	11.22
	Ремонт ХЭ-90 т/а ст. № 1, 2, 3, 4, 5
	1 эжектор
	10

	11.23
	Ремонт пром. ливневой канализации с заменой трубопровода ф273х10
	1м
	160,5

	11.24
	Ремонт с заменой пожарного трубопровода  ф89х5 при длине участка до 3м (вырезка, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сварка, зачистка под контроль металла)
	1 т
	2,08

	11.25
	Ревизия КОСов т/а ст. № 1, 2, 4, 5, 6 диаметром от 150-300мм
	100шт
	0,22

	11.26
	Ревизия КОСов т/а ст. № 1, 2, 4, 5, 6 диаметром  от 400 -1200мм
	100шт
	0,11

	11.27
	Ремонт задвижек ГПП Ду300 Ру 13,7МПа со вскрытием
	1 задвижка
	8

	11.28
	Ремонт задвижек ГПП Ду300 Ру 23,5МПа со вскрытием
	1 задвижка
	8





Приложение № 4 к Лоту №4


ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА
по выполнению текущих ремонтов основного, вспомогательного и общестанционного оборудования турбинного цеха  ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" на 2020 год

	№ п/п
	             Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	БАББИТ Б-83
	ГР
	50000

	2
	БУМАГА шлифовальная водостойкая тканевая Р100 ( Н20)
	СМ2
	300000

	3
	БУМАГА шлифовальная водостойкая тканевая Р180 ( Н6)
	СМ2
	100000

	4
	БУМАГА шлифовальная водостойкая тканевая Р40 (Н 40)
	СМ2
	300000

	5
	БУМАГА шлифовальная водостойкая тканевая Р50 (Н 32)
	СМ2
	100000

	6
	БУМАГА шлифовальная водостойкая тканевая Р60 (Н 20 Н2
	СМ2
	300000

	7
	БУМАГА шлифовальная водостойкая тканевая Р80 (Н 16)
	СМ2
	100000

	8
	КРУГ Зачистной 150*6*22
	ШТ
	50

	9
	КРУГ Зачистной 180*6*22
	ШТ
	200

	10
	КРУГ 41-150*3*22.23 14А 36S BF 80 2 отрезной ГОСТ21963-2002
	ШТ
	50

	11
	КРУГ 41-180*3.0*3.2 14А 24S BF 80 2 отрезной ГОСТ21963-2002
	ШТ
	100

	12
	КРУГ 300*76*40, отрезной
	ШТ
	4

	13
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У-3 ГОСТ9467-75
	ГР
	30000

	14
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У-4 ГОСТ9466-75
	ГР
	50000

	15
	ЭЛЕКТРОД ЦН-6Л-4 ГОСТ9466-75
	ГР
	25000

	16
	ЭЛЕКТРОД ЭА-395/9-3 ГОСТ9466-75
	ГР
	50000

	17
	ЭЛЕКТРОД ЭА-395/9-4 ГОСТ9466-75
	ГР
	100000

	18
	ЭЛЕКТРОД ТМЛ-1У-3 ГОСТ9466-75
	ГР
	10000

	19
	ЭЛЕКТРОД ТМЛ-1У-4 ГОСТ9466-75
	ГР
	25000





























































Приложение №1 к Лоту №5

	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

	на выполнение обслуживания ГПМ и работ по подготовке производства работ
для ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" на 2020 год

	 
	Наименование оборудования
	Ед.  изм.
	Кол-во
	Перечень видов работ

	 
	1. Услуги по перемещению грузов кранами (18 крановщиков)

	1
	Мостовой кран г/п 20/5 т
	ед. мех.
	2
	Перемещение  грузов  мостовым   краном  г/п  20/5 т на  вагоноопрокидывателе  - 2 шт.

	2
	Мостовой кран г/п 10 т
	ед. мех.
	1
	Перемещение  грузов  мостовым   краном   г/п  10 т  в  дымососном  отделении  - 1 шт.

	3
	Мостовой кран г/п 50/10 т
	ед. мех.
	2
	Перемещение  грузов  мостовым   краном   г/п  50/10 т  в  котельном  цехе  - 2 шт.

	4
	Мостовой кран г/п 100/20 т
	ед. мех.
	2
	Перемещение  грузов  мостовым   краном   г/п  100/20 т  в  турбинном   цехе  - 2 шт.

	5
	Козловой кран г/п 20/5 т
	ед. мех.
	2
	Перемещение грузов козловыми краноми г/п 20/5 т на центральном складе - 1 шт., складе ОКСа - 1 шт. техн. обсл. грузовых кранов и группа подр.

	 
	2. Услуги по техническому обслуживанию грузоподъемных кранов

	6
	ГПМ
	 
	 
	- Внешний осмотр всех механизмов, подшипников, ограждений и их конструкций

	7
	 
	 
	 
	- Проверка износа блоков, ходовых колес, соединительных муфт, барабанов.

	8
	 
	 
	 
	- Проверка состояния шеек валов, осей, (болтовых, шлицевых, клепочных, шпоночных) соединений 

	9
	 
	 
	 
	- При изломе пружин замена амортизаторов 

	10
	 
	 
	 
	- Ремонт ходовых колес, шестерен, зубчатых муфт, опорных подшипников, блоков.

	11
	 
	 
	 
	- Замена тросов, и обеспечение проведения испытаний грузоподъемности 1 раз в год по графику,  тросоукладчиков,
- Ревизия редуктора, подшипников, тормозных колодок.

	12
	 
	 
	 
	- Устранение дефектов по ведомости дефектов

	13
	 
	 
	 
	- Пополнение, замена смазки редуктора, подшипников.

	14
	 
	 
	 
	- Настройка и регулировка, техническое обслуживание

	15
	 
	 
	 
	- Осмотры подкрановых  путей

	16
	 
	 
	 
	- Проверка наличия смазки во всех узлах

	17
	 
	 
	 
	Осмотр состояния кабины и ее подвесную систему

	18
	 
	 
	 
	Осмотр состояния галерей, площадок и ограждений

	19
	 
	 
	 
	- Ревизия зубчатых муфт крана

	20
	 
	ед. об. перс.
	9
	- Обслуживание  и ремонт  мостовых  кранов  согласно  графика  ППР:  ежемесячные  осмотры,  текущие  ремонты  (2  раза  в  год), капитальные  ремонты  (1  раз  в 2,5  года)  

	21
	 
	ед. об. перс.
	9
	- Технический  осмотр,  ревизия  и  ремонт   узлов  кранов,  в  том  числе:

	22
	 
	 
	 
	ремонт несущих и вспомогательных металлоконструкций ГПМ с применением электросварки

	23
	 
	 
	 
	• механизм передвижения крана  (редуктор, трансмиссионный  вал,  тормозная  система с  заменой  тормозных  накладок  и элементов  электрических  и  гидравлических  толкателей  тормоза);

	24
	 
	 
	 
	• механизм  передвижения  тележки  (редуктор, полумуфты,   тормозная  система с  заменой  тормозных  накладок  и элементов  электрических  и  гидравлических  толкателей  тормоза) 

	25
	 
	 
	 
	• механизм  главного  подъема  (редуктор, полумуфты,   тормозная  система с  заменой  тормозных  накладок  и элементов  электрических  и  гидравлических  толкателей  тормоза) 

	26
	 
	 
	 
	• механизм  вспомогательного  подъема  (редуктор, полумуфты,   тормозная  система с  заменой  тормозных  накладок  и элементов  электрических  и  гидравлических  толкателей  тормоза) ;

	27
	 
	 
	 
	• крюковая  подвеска;

	28
	 
	 
	 
	• замена  каната  при  недопустимых  браковочных  показателей

	29
	 
	 
	 
	• испытание  кранов  под  контролем  и  в  присутствии   инженера  СПК

	30
	 
	 
	 
	Сезонная геодезическая съемка планово-высотного положения рельсоых нитей главной балки, козловых кранов

	31
	 
	 
	 
	• составление документации по техническому освидетельствованию ГПМ.

	32
	 
	ед. об. перс.
	7
	Текущий  ремонт  подкрановых  путей  мостовых  кранов котельного,  турбинного цехов,  дымососного  отделения,  вагоноопрокидывателя,  в  том  числе: 

	33
	 
	 
	 
	• замена  дефектных  участков  рельс;

	34
	 
	 
	 
	• восстановление оборванных  элементов заземления;

	35
	 
	 
	 
	• регулировка допустимых  зазоров  рельс;

	36
	 
	 
	 
	• замена  болтовых соединений крепежных  пластин;

	37
	 
	 
	 
	• восстановление оборванных элементов  тупиковых упоров (линеек  концевиков,  отбойного  буфера)

	38
	 
	шт
	24
	- Текущий  ремонт колесных  пар  мостовых  кранов

	39
	 
	 
	 
	Эл. тельфера,  электрические лебедки,  кран-балки от 1 т  до 10  т

	40
	 
	 
	 
	- Обслуживание ГПМ в том числе по цехам:

	41
	 
	ед. мех.
	34
	а) цех № 1  ТТЦ  

	42
	 
	ед. мех.
	9
	б) цех № 2  (котельный  цех)

	43
	 
	ед. мех.
	3
	в) цех № 3  (турбинный  цех)

	44
	 
	ед. мех.
	8
	г) цех № 4  (хим. цех)

	45
	 
	ед. мех.
	10
	д) цех № 5  (электр. цех)

	46
	 
	ед. мех.
	10
	е) цех № 8  (РБ)

	47
	 
	ед. мех.
	11
	ж) цех № 12  (ЦВиК)

	48
	 
	ед. мех.
	3
	з) цех  № 15  (изоляции и РСЦ)  

	49
	 
	ед. мех.
	2
	и) гараж бульдозеров

	50
	 
	ед. мех.
	3
	к) склады (УМТО)

	51
	 
	ед. мех.
	91
	- Ремонт  ГПМ  ( тек.  ремонт 1  раз  в  год,  кап.  ремонт  1  раз в 5  лет),  в  том  числе  по  узлам:

	52
	 
	 
	 
	• замена  каната  при  недопустимых  браковочных  показателей

	53
	 
	 
	 
	• ревизия  и  ремонт  колодочных  тормозов,

	54
	 
	 
	 
	• ревизия  и  ремонт  редукторов

	55
	 
	 
	 
	 ревизия и ремонт ходовых колес и ходовой части

	56
	 
	 
	 
	 осмотр металлоконструкций, резиновых буферов отбоя

	57
	 
	 
	 
	Проведение испытаний ГПМ совместно и под контролем СПК

	58
	 
	 
	 
	 ревизия и ремонт барабанов, блоков, канатоукладчиков

	59
	 
	 
	 
	• ревизия  и   ремонт  подвески  крюковой 

	60
	 
	 
	 
	• испытание   кранов, тельферов и лебедок  под  контролем  инженера  СПК

	61
	 
	т
	1,33
	Изготовление деталей площадок для обслуживания тельферов 

	62
	 
	 
	 
	Обслуживающий ремонтный персонал:

	63
	 
	чел.
	18
	крановщики

	64
	 
	чел.
	4
	слесарь-ремонтник ГПМ

	65
	 
	чел.
	1
	мастер

	 
	2. Группа подготовки производства работ (4 чел.)

	66
	 
	 
	 
	Сварочно-кислородно-воздушная разводка

	67
	 
	 
	 
	Обслуживание  и  ремонт  сварочной  разводки  по  котельному  цеху  и  в  целом  по  котлам  по  всем  отметкам

	68
	 
	 
	 
	Обслуживание  и  ремонт  кислородной   разводки  по  котельному  цеху  и  в  целом  по  котлам  по  всем  отметкам

	69
	 
	 
	 
	Обслуживание  и  ремонт  воздушной    разводки  по  котельному  цеху  и  в  целом  по  котлам  по  всем  отметкам

	 
	 
	 
	 
	Газоплазморезательное оборудование

	 
	 
	 
	 
	Обслуживание и ремонт газоплазморезательного оборудования (резаки, горелки, рукав кислородные/пропановые)

	70
	 
	 
	 
	Вулканизация  

	71
	 
	 
	 
	Выполнение  заказов  по  изготовлению  резинотехнических  изделий для  пальцев  полумуфт  вращающих  механизмом  из  сырой  резины  методом  вулканизации  на  ручном  прессе  с  термопечью

	72
	 
	 
	 
	Обслуживающий ремонтный персонал:

	73
	 
	чел.
	1
	вулканизаторщик

	74
	 
	чел.
	2
	слесарь-ремонтник

	75
	 
	чел.
	1
	наладчик сварочного оборудования



Приложение №2 к Лоту5

	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

	на выполнение обслуживания ГПМ и работ по подготовке производства работ
для ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" на 2020 год

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	 
	1. Услуги по перемещению грузов кранами (6 крановщиков)

	1
	Мостовой кран г/п 75/20 т
	шт
	1
	Перемещение  грузов  мостовым   краном   г/п  75/20 т в ТЦ

	2
	Мостовой кран г/п 30/5 т
	шт
	2
	Перемещение  грузов  мостовым   краном   г/п  30/5 т  в  КЦ

	 
	 2. Услуги по техническому обслуживанию грузоподемных кранов

	4
	ГПМ
	 
	 
	Внешний осмотр всех механизмов, подшипников. ограждений и их конструкций

	5
	
	 
	 
	Проверка износа блоков, ходовых колес, соединительных муфт. барабанов

	6
	
	 
	 
	Проверка состояния шеек валов, осей(болтовых, шлицевых, клёпочных, шпоночных) соединений

	7
	
	 
	 
	При изломе пружин замена амортизаторов

	8
	
	 
	 
	Ремонт ходовых колёс, шестерён. зубчатых муфт, опорных подшипников, блоков

	9
	
	 
	 
	Замена тросов обеспечение проведения испытаний грузоподъёмности  1 раз в год по графику, тросоукладчиков

	10
	
	 
	 
	Ревизия редуктора. подшипников, тормозных колодок

	11
	
	 
	 
	Устранение дефектов по ведомости дефектов

	12
	
	 
	 
	Пополнение, замена смазки редуктора, подшипников

	13
	
	 
	 
	Настройка, регулировка, техническое обслуживание

	14
	
	 
	 
	Осмотры подкрановых путей

	15
	
	 
	 
	Ремонт несущих и вспомогательных металлоконструкций ГПМ с применением электросварки

	16
	
	 
	 
	Ревизия зубчатых муфт крана

	17
	
	ед. об. пеерс
	3
	Обслуживание  и ремонт  мостовых  кранов  согласно  графика  ППР:  ежемесячные  осмотры,  текущие  ремонты  (2  раза  в  год),  капитальные  ремонты  (1  раз  в 2,5  года)  

	18
	 
	ед. об. пеерс
	3
	Технический  осмотр,  ревизия  и  ремонт   узлов  кранов,  в  том  числе:

	19
	 
	 
	 
	• механизм передвижения крана  (редуктор, трансмиссионный  вал,  тормозная  система с  заменой  тормозных  накладок  и элементов  электрических  и  гидравлических  толкателей  тормоза);

	20
	 
	 
	 
	• механизм  передвижения  тележки  (редуктор, полумуфты,   тормозная  система с  заменой  тормозных  накладок  и элементов  электрических  и  гидравлических  толкателей  тормоза) 

	21
	 
	 
	 
	• механизм  главного  подъема  (редуктор, полумуфты,   тормозная  система с  заменой  тормозных  накладок  и элементов  электрических  и  гидравлических  толкателей  тормоза) 

	22
	 
	 
	 
	• механизм  вспомогательного  подъема  (редуктор, полумуфты,   тормозная  система с  заменой  тормозных  накладок  и элементов  электрических  и  гидравлических  толкателей  тормоза) ;

	23
	 
	 
	 
	• крюковая  подвеска;

	24
	 
	 
	 
	• замена  каната  при  недопустимых  браковочных  показателей

	25
	 
	 
	 
	• испытание  кранов  под  контролем  и  в  присутствии   инженера  СПК

	26
	 
	 
	 
	Текущий  ремонт  подкрановых  путей  мостовых  кранов котельного,  турбинного цехов

	27
	 
	 
	 
	• замена  дефектных  участков  рельс;

	28
	 
	 
	 
	• восстановление оборванных  элементов заземления;

	29
	 
	 
	 
	• регулировка допустимых  зазоров  рельс;

	30
	 
	 
	 
	• замена  болтовых соединений крепежных  пластин;

	31
	 
	 
	 
	• восстановление оборванных элементов  тупиковых упоров (линеек  концевиков,  отбойного  буфера)

	32
	 
	ед
	4
	Текущий  ремонт колесных  пар  мостовых  кранов

	33
	 
	 
	 
	Эл. тельфера,  электрические   лебедки,  ручные лебедки, ручные тали, кранбалки, ДЭК кран, ДЭК грейфер  от 0,25 т  до  5,6 т

	34
	 
	 
	 
	Обслуживание   ГПМ,  в  том  числе  по  цехам:

	35
	 
	ед
	10
	а) цех № 1/2  ТТЦ  

	36
	 
	ед
	38
	б) цех № 2/2  (котельный  цех)

	37
	 
	ед
	7
	в) цех № 3/2  (турбинный  цех)

	38
	 
	ед
	2
	г) цех № 4/2  (химцех)

	39
	 
	ед
	4
	д) цех № 5/2  (электроцех)

	40
	 
	ед
	4
	е) цех № 8  (РБ)

	41
	 
	ед
	3
	ж) цех № 12  (ЦВиК)

	42
	 
	ед
	1
	к) склады (№ 13)

	43
	 
	ед
	1
	Обслуживание  ДЭК грейфер  

	44
	 
	ед
	1
	Обслуживание  ДЭК кран

	45
	 
	 
	 
	Ремонт  ГПМ  ( тек.  ремонт 1  раз  в  год,  кап.  ремонт  1  раз в 5  лет),  в  том  числе  по  узлам:

	46
	 
	 
	 
	• замена  каната  при  недопустимых  браковочных  показателей

	47
	 
	 
	 
	• ревизия  и  ремонт  колодочных  тормозов,

	48
	 
	 
	 
	• ревизия  и  ремонт  редукторов

	49
	 
	 
	 
	• ревизия  и   ремонт  подвески  крюковой 

	50
	 
	 
	 
	• испытание   кранов, тельферов и лебедок  под  контролем  инженера  СПК

	51
	 
	 
	 
	• изготовление деталей площадок для обслуживания тельферов

	52
	 
	 
	 
	Обслуживающий ремонтный персонал:

	53
	 
	чел.
	6
	крановщики

	54
	 
	чел.
	2
	слесарь-ремонтник ГПМ

	55
	 
	чел.
	1
	мастер

	 
	3. Услуги группы подготовки производства работ (1 чел.)

	56
	 
	 
	 
	Газоплазморезательное  оборудование 

	57
	 
	 
	 
	Прием и выдача полных баллонов с кислородом и пропаном  ремонтному персоналу

	58
	 
	 
	 
	Прием пустых баллонов с отправкой на кислородную станцию

	 
	 
	 
	 
	Обслуживание и ремонт газоплазморезательного оборудования (резаки, горелки, рукав кислородные/пропановые)

	59
	 
	 
	 
	Обслуживающий ремонтный персонал:

	60
	 
	чел.
	1
	слесарь-ремонтник ГПП
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