                                                       Приложения №2 к лоту№ 1
Перечень видов работ по ремонту жесткой кровли зданий и сооружений ТЭЦ-3 

из материала Подрядчика на 2020 год 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Цех №3 жесткая кровля здания ОВКС
	м2
	340

	2
	Жесткая кровля ЗРУ-35 кВ цеха №5
	м2
	1100

	3
	Жесткая кровля здания АКС Цеха №3
	м2
	400

	
	ИТГО по ТЭЦ-3:
	м2
	1840

	
	
	
	

	
	Цех №3 жесткая кровля здания ОВКС
	
	

	1
	Установка стропил, устройство мауэрлата, лежня, укладка прогонов по стойкам, раскрепление стоек и прогонов (каркас кровли)
	м3
	10,896

	2
	Устройство обрешетки из доски б=30 мм с прозорами 300 мм под кровлю из профлиста
	м2/м3
	340/4,08

	3
	Пропитка огнезащитная пиломатериала кровли
	м3
	14,976

	4
	Устройство 4-х скатной кровли из профлиста б=0,7 мм синего цвета 
	м2
	340

	5
	Устройство кирпичных столбиков для опирания лежня
	м3
	0,8

	6
	Устройство карнизных свесов из строганной доски 

б=20 мм
	м2
	24

	7
	Масляная окраска карнизных свесов за 2 раза
	м2
	24

	8
	Устройство металлического желоба для водостока 

ф150 мм с креплением к карнизу
	м.п.
	66

	9
	Навеска водосточных металлических труб ф100 мм с креплением к стенам
	м.п.
	24

	
	Жесткая кровля ЗРУ-35 кВ цеха №5
	
	

	1
	Устройство мауэрлата из доски 150х100 с креплением к существующим конструкциям анкерами болтами  ф16мм L=200мм шагом 2м 
	м.п.
	180

	2
	Устройство кирпичных столбиков из кирпича 380х380мм высотой 400мм для опирания лежня
	м3
	3,6

	3
	Устройство лежня  из бруса 250х50 по кирпичным столбикам (через 3м -3 нитки)
	м.п.
	240

	4
	Устройство стоек из бруса100х100 через 2,4м по лежню под прогон h=1,5м
	м.п.
	150

	5
	Укладка прогона  100х100
	м.п.
	240

	6
	Устройство стропил из бруса 200х50 L=14м

 (через 1,2м 60шт)
	м.п.
	840

	7
	Устройство  обрешётки из доски б=30мм 

шириной 100мм с шагом 300мм
	м2/м.п.
	840/2400

	8
	Устройство карнизных свесов, фронтонов 

из строганной доски б=30мм
	м2
	64

	9
	Масляное окрашивание доски б=30мм
	м2
	64

	10
	Противопожарная и антисептическая обработка 

деревянных конструкций каркаса кровли
	м2/м3
	1100/35,85

	11
	Устройство паронепроницаемой мембраны на обрешетке с креплением
	м2
	1100


Продолжение

	1
	2
	3
	4

	
	Жесткая кровля здания АКС Цеха №3
	
	

	1
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов
	м2
	10,8

	2
	Устройство кирпичных столбиков для опирания лежня
	м3
	1,6

	3
	Установка стропил, устройство мауэрлата, лежня, укладка прогонов по стойкам, раскрепление стоек и прогонов (каркас кровли)
	м3
	13,32

	4
	Устройство обрешетки из доски б=30мм с прозорами 300мм под кровлю из профлиста
	м2
	400

	5
	Пропитка огнезащитная пиломатериала кровли
	м3
	18,12

	6
	Устройство 4х скатной кровли из профлиста б=0,7мм синего цвета Н75-750-07
	м2
	400

	7
	Устройство карнизных свесов из строганной доски 

б=20мм
	м2
	21

	8
	Улучшенная масляная окраска карнизных свесов 

за 2 раза
	м2
	21

	9
	Устройство металлического желоба для водостока ф150мм с креплением к карнизу
	м.п.
	72

	10
	Навеска водосточных металлических труб ф100мм

с креплением к стенам здания
	м.п.
	36


            Зам. нач. УР по строительству                                                                                     В.Ф.Легейда                         


 
            Начальник цеха №15                                                                                                      С.И. Лямин
