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[bookmark: _GoBack]АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

1. [bookmark: _Toc440807837] Сведения об объекте
В составе АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 2 предприятия расположенных в северной промышленной зоне г. Павлодара:
1. ТЭЦ-3, установленной электрической мощностью 555 МВт.
Основное оборудование –6 котлов БКЗ-420-140, две турбины ПТ-65/75-130, турбина Р-50-130, три турбины Т-120/130-130 ПР2. 
2. ТЭЦ-2, установленной электрической мощностью 110 МВт. 
Основное оборудование 5 котлов БКЗ-160-100фм, одна турбина ПР-25-90/10, одна турбина ПТ-25-90/10 и одна турбина ПТ-60-90/13.

1 [bookmark: _Toc440807838] Используемые термины и сокращения (из документов)
Закон республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»13.01.2012г. №541-IV-ЗРК.
       « СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

2 [bookmark: _Toc440807839] Основания для выполнения работ. Цель
[bookmark: _Toc440807840]3.1.Цель работы: 
3.1.1.Энергоаудит предприятия проводится в целях обследования энергетического хозяйства предприятия с разработкой и технико-экономическим обоснованием мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
3.1.2.В соответствии с Законом республики Казахстан №541-IV-ЗРК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13.01.2012г. проводится обязательный энергоаудит субъектов Государственного энергетического реестра и составляется заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
3.2.Задачи работы: 
3.2.1.оценка фактического состояния потребления топливно-энергетических ресурсов основным оборудованием предприятия;
3.2.2обследование системы электроснабжения и электропотребления;
3.2.3.обследование системы топливоснабжения; 
3.2.4.обследование системы водоснабжения и водоотведения; 
3.2.5.обследование системы теплоснабжения и теплопотребления;
3.2.6.обследование зданий и сооружений;
3.2.7.выявление причин нерационального расходования ТЭР и определение резервов экономии топлива, энергии и воды на предприятии;
3.2.8.разработка комплекса технических и организационных мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности:
· выявить и разработать мероприятия по повышению энергоэффективности с разбивкой на тип энергоресурса (электроэнергия, тепловая энергия, котельно-печное топливо и т.д.);
· рассчитать объемы прогнозной годовой экономии энергоресурсов в натуральном и денежном выражениях;
· определить необходимые объемы инвестиции для реализации выявленных мероприятий по энергоэффективности;
· рассчитать экономический эффект от внедрения мероприятий по снижению энергопотребления.








4. Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению
4.1. Перечень работ и основные особенности их выполнения:

	 №
п/п
	Перечень работ
	Требования / Примечания

	1
	Объем и содержание работ изложено в разделе 3.2.


Этапы работ:
          1.подготовительный
2. измерительный 
3. аналитический
4.заключительный
	1. Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 
соответствии с утвержденными правилами проведения энергоаудита (постановление Правительства РК №1115 от 31.08.2012 г.).
2. Оценка объемов экономии топливно-энергетических ресурсов от внедрения мероприятий, затраты на их реализацию, сроки их окупаемости определяются в соответствии с действующими в отрасли методическими и руководящими материалами.




4.2. Окончательные объемы выполняемых работ и их результаты Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
Заказчик обеспечивает доступ на объект и выдачу всех запрашиваемых материалов для выполнения работ. Оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Заказчик. При необходимости, Подрядчик дополнительно задействует собственные материальные ресурсы для обеспечения полноценного проведения испытаний.
4.3. Гарантии.
Подрядчик обеспечивает устранение всех выявленных замечаний по проведенным работам. Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.

3 [bookmark: _Toc440807841]Требования к Заказчику
3.1 Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.
3.2 Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия проводимых работ требованиям НТД.

4 [bookmark: _Toc440807842]Срок выполнения работ
Срок выполнения работ до 01.08.2020 года.

5 [bookmark: _Toc440807843]Требования к Подрядчику
5.1 [bookmark: _Toc440807844]Общие требования
5.1.1 Самостоятельно выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организовывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала на Площадке в соответствии с требованиями Системы внутренней нормативной документации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по безопасности, охране труда и охране окружающей среды. 
5.1.2  Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика,  СНиП и другой нормативно-технической документации РК.
5.1.3 В процессе выполнения работ представляет исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых  работ;
5.1.4 Согласовывает с Заказчиком все отклонения от программы проведения испытаний, возникшие в ходе выполнения работ
5.1.5 Предоставляет копии разрешительных документов на проведение энергетической экспертизы 1 категории и документы, подтверждающие опыт работы организации в области наладки энергетического оборудования.
5.1.6 Имеет в своем штате специалистов с высшим образованием: теплоэнергетиков, электриков, химиков.
5.1.7 Имеет на законных основаниях приборный парк, необходимый для проведения испытаний турбоагрегата: манометры с классом точности 0,4-0,6, термосопротивления, лабораторные термометры с ценой деления 0,1 °С, контактные термометры и инфракрасные пирометры, тепловизоры, расходомеры.

5.2 [bookmark: _Toc440807845]Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды
5.2.1 Уровень опасности выполняемых работ: средний. 
6 [bookmark: _Toc440807846]Требования к приемке работ
6.1 Приемка законченных работ осуществляется с целью проверки их качества. Заказчик проводит оперативный контроль качества выполненных работ, проверяет соблюдение дисциплины (если работы проводятся на территории заказчика).  
6.2 Итоговая документация должна быть представлена в брошюрованном виде, в 3экземплярах в твердых копиях, а также в электронном виде:
Текстовая часть (пояснительная записка) в Microsoft Word;
Таблицы в Microsoft Excel;
Графика: чертежи, планы расположения и т.д. – в MS Project, AutoCad и формате PDF.

РАЗРАБОТАЛ    

__Нач.ПТУ____      _____________ ____А.В. Скворцов _    «___» ________ 2019г.
      должность	                 подпись                 ФИО            	


СОГЛАСОВАНО

__Первый заместитель генерального директора по производству

 – главный инженер __________________В.В. Лесин_    «___» ________ 2019г.
      должность	                 подпись                 ФИО            	


