

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ПРЭК»

А.В.Глотов

2021 г.

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №288

г. Павлодар

«3» июня 2021г.

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, строение 2014 провело процедуру закупок способом запроса ценовых предложений следующих наименований товаров (работ, услуг):

№288 Ведение технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Строительство блочно-модульной подстанции РП №11 в Восточном микрорайоне г.Павлодара»

Дата и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 3 июня 2021 года, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, кабинет 409

До истечения окончательного срока ценовые предложения предоставили:

Номер и наименование закупки	Цена за ед. (без учета НДС)	Выделенная сумма (без учета НДС)	Ед. изм.	Кол-во	ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ», г. Павлодар, ул. Бухар Жырау, 99		ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ», г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 136, н.п.3, к. 302, т.8 7182 61 82 96	
					Цена за ед. в тенге без учета НДС	Общая сумма в тенге без учета НДС	Цена за ед. в тенге без учета НДС	Общая сумма в тенге без учета НДС
№288 Ведение технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Строительство блочно-модульной подстанции РП №11 в Восточном микрорайоне г.Павлодара»	175 314,41	175 314,41	усл	1	134 000	134 000	130 000	130 000
					ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер» г. Нур-Султан проспект Кабанбай Батыра д.60А			
					Цена за ед. в тенге без учета НДС		Общая сумма в тенге без учета НДС	
					170 000	170 000		

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, которые были отклонены:

Номер и наименование закупки	Наименование потенциального поставщика	Обоснование причины отклонения
№288 Ведение технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Строительство блочно-модульной подстанции РП №11 в Восточном микрорайоне г.Павлодара»	-	-

По результатам проведенной процедуры закупок способом запроса ценовых предложений принято решение признать победителем:

Номер и наименование закупки	Наименование потенциального поставщика	Сумма договора	Срок заключения договора
№288 Ведение технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Строительство блочно-модульной подстанции РП №11 в Восточном микрорайоне г.Павлодара»	ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ»	130 000	не позднее 5 р.д. со дня получения уведомления

Потенциальный поставщик, занявший второе место:

Номер и наименование закупки	Наименование потенциального поставщика
№288 Ведение технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Строительство блочно-модульной подстанции РП №11 в Восточном микрорайоне г.Павлодара»	ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ»

Генеральный директор АО «ПРЭК»



А.В. Готов

Исп.: Евтушенко Е.А.
Начальник ПТС